TÖÖVÕTULEPING 

Kohilas, 18. aprill 2017.a.

Kohila Vallavalitsus, keda esindab abivallavanem Argo Luik (edaspidi Tellija), esinduses üheltpoolt ja …, keda esindab juhatuse liige … (edaspidi Töövõtja) teiselt poolt leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on Kohila vallateede ääres olevate liiklusmärkide hooldamine, 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärkide, tänavasiltide ja viitade komplektide paigaldamine ja demonteerimine perioodil vastavalt pakkumise kutsele ja töövõtja hinnapakkumisele. 
1.2. Liiklusmärkide korraline hooldus sisaldab järgmisi töid (ajavahemikul 15.04.-15.05; 01.07.-01.08 ja 15.09.-15.10):
a) liiklusmärkide inspektsioon: liiklusmärkide ja postide seisundi hindamine;
b) vajadusel liiklusmärkide, tänavasiltide ja viitade paika keeramine, postide vertikaalseks panemine ilma uue paigaldamiseta;
c) muud seotud tööd (transport jms).

1.3. 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärkide, tänavasiltide ja viitade komplekti paigaldamine ja vajadusel eelmise komplekti demonteerimine sisaldab järgmisi töid:
a) vajadusel riknenud liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite eemaldamine ja utiliseerimine;
b) liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite paigaldamine;
c) muud seotud tööd (transport, kooskõlastamine side jm võrkude valdajatega, vajadusel GPS koordinaadi määramine jms).

1.4. 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärgi komplektide eemaldamine ja demonteerimine sisaldab järgmisi töid:

a) liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite eemaldamine ja demonteerimine ja transport Tellija määratud asukohta Kohila vallas;
b) muud seotud tööd (transport jms).
1.5. 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärkide, tänavasiltide ja viitade või torupiirete komplekti paika keeramine (õgvendamine), mis sisaldab järgmisi töid:

a) liiklusmärkide paika keeramine, postide vertikaalseks panemine, torupiirete õgvendamine;
b) vajadusel riknenud liiklusmärgi, posti, vundamendi ja klambrite või torupiirete eemaldamine ning utiliseerimine;

c) muud seotud tööd (transport jms).
1.6. 48h etteteatamisel üksikute ajutiste liiklusmärkide, alatahvlite, viitade komplekti paigaldamine või eemaldamine (ilma statsionaarse vundamendita), mis sisaldab järgmisi töid:

a) ajutiste liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite paigaldamine või eemaldamine;
b) muud seotud tööd (transport jms).

1.7. 48h etteteatamisel tähisposti paigaldamine, mis sisaldab järgmisi töid:

a) vajadusel riknenud tähisposti eemaldamine ja utiliseerimine;

b) tähisposti paigaldamine;

c) muud seotud tööd (transport, kooskõlastamine side jm võrkude valdajatega, vajadusel GPS koordinaadi määramine jms).
2. Lepingu tähtaeg

Käesolev leping jõustub sõlmimise hetkest 18.04.2017 ja kehtib kuni 31.12.2018.

3. Lepingu maksumus, arveldused ja sanktsioonid
3.1. Tellija tasub Töövõtjale Tööde eest alljärgnevalt:

3.1.1. Kõikide liiklusmärkide korralise hoolduse eest … EUR, millele lisandub käibemaks.

3.1.2. 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärkide, tänavasiltide ja viitade komplektide paigaldamine ja demonteerimise eest … EUR komplekt, millele lisandub käibemaks;

3.1.3. 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärgi komplektide eemaldamise ja demonteerimise eest … EUR komplekt, millele lisandub käibemaks;
3.1.4. 48h etteteatamisel üksikute liiklusmärkide, tänavasiltide ja viitade või torupiirete komplekti paika keeramine (õgvendamine) eest … EUR komplekt, millele lisandub käibemaks.
3.1.5. 48h etteteatamisel üksikute ajutiste liiklusmärkide, alatahvlite, viitade komplekti paigaldamine või eemaldamine (ilma statsionaarse vundamendita) eest … EUR komplekt, millele lisandub käibemaks.
3.1.6. 48h etteteatamisel tähisposti paigaldamine eest … EUR komplekt, millele lisandub käibemaks.
3.2. Töövõtja kohustub teostama töid eelnevalt Tellijaga kokkulepitud ajal ja mahus vastavalt liikluseeskirja normidele ja kehtivale standardile „Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001 (muudatus EVS 613:2001/A1:2008)“.

3.3. Lepingu maksumus hõlmab kõiki kulutusi, mis tulenevad käesoleva lepingu nõuetekohasest täitmisest.

3.4.Tellija kohustub tasuma teostatud tööde eest Töövõtja poolt esitatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve alusel kümne (10) tööpäeva jooksul.

3.5. Akt loetakse Tellija poolt allakirjutatuks, kui ta ei ole esitanud kirjalikke vastuväiteid kolme (3) tööpäeva jooksul arvestades Töövõtja poolt akti
esitamisest. 

3.6.Tööde üleandmisel esinevad puudused fikseeritakse ühise protokolliga kolme (3) tööpäeva jooksul, vaegtööde maht lahutatakse tasumisele kuuluvast 
summast. Vaegtööd kuuluvad tasumisele kümne (10) tööpäeva jooksul peale nende vastuvõtmist.

3.7. Täiendavate tööde teostamise kord ja nende tööde eest tasumise kord lepitakse kahepoolselt kirjalikult kokku enne täiendavate tööde teostamist. 

3.8. Tööde eest tasumisega viivitamisel võib Töövõtja nõuda Tellijalt viivise maksmist 0,2 % töö maksumusest iga viivitatud päeva eest.

3.9. Tööde lõpetamise tähtaja ületamisel on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi tasumist 0,2 % lepingu maksumusest iga tööde üleandmisega viivitatud päeva eest.

4. Töö korraldus

4.1. Lepingu pooled määravad oma esindajateks seoses käesoleva lepinguga seotud küsimustega:
· Tellija: abivallavanem Argo Luik 55560069, argo.luik@kohila.ee 
· …

4.2. Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele. 

4.3. Töövõtja hangib kõik lepingujärgsete tööde teostamiseks vajalikud materjalid, seadmed, kooskõlastused ja muud vahendid.
5. Lepingu jõustumine ja kehtivus

5.1. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema poole poolt. 

5.2. Lepingus ette nähtud tööd loetakse täidetuks peale üleandmise-vastuvõtmise akti

allakirjutamist Tellija poolt.

5.3. Töövõtjal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, sellest kirjalikult ette teatades, kui:

5.3.1. Tellija viivitab enam kui 4 nädalat makse tasumisega.

5.3.2.Töö seiskub pooltest mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud).

5.4. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasutakse lõpetamisest teatamise hetkeks teostatud ja 

aktiga vastuvõetud tööde eest.


5.5. Tellijal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, sellest kirjalikult ette teatades, kui:

5.5.1.Töö seiskub pooltest mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud).

6. Vääramatu jõud

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha.

Käesolevas lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna:

* ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses;

* sõda;

* seadusandluse muudatust, mis oluliselt takistab käesoleva lepingu täitmist;

* muu asjaolu, mida mõlemad pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna;

6.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele.

6.3. Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et käesolev leping on lõppenud täitmise võimatuse tõttu. Sellisel juhul ei ole kummalgi poolel õigus nõuda teiselt poolelt lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

7. Konfidentsiaalsus

7.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele käesoleva lepinguga seotud informatsiooni ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta.

7.2. Kumbki pool ei kasuta ega avalda mingit teiselt poolelt saadud informatsiooni eesmärkideks, mis ei ole seotud käesoleva lepingu täitmisega.

8. Eriarvamuste lahendamine

8.1. Kõik käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kohtuvaidluse korral toimub menetlus Pärnu Maakohtus.

9. Muud tingimused

9.1. Muudatused ja täiendused käesolevale lepingule vormistatakse kirjalikult ning kirjutatakse alla mõlema poole poolt. Muudatused ja täiendused jõustuvad allakirjutamise momendist või poolte poolt määratud tähtajal.

9.2. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi poolele.

Poolte allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/




/allkirjastatud digitaalselt/

Argo Luik 






…
Kohila Vallavalitsus





….
Tel 55560069 






…
E-post: argo.luik@kohila.ee 




…
Vabaduse 1, Kohila, 79801 Rapla mk


…



