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Tod nr. 25-162. Prillimae lasteaia veevarustuse ja kanalisatsiooni kinnistusiseste torustike
rekonstrueerimine
Lasteaia tn 7, Prillimae alevik, Kohila vald, Rapla maakond

2 ULDOSA

Kaesolev seletuskiri on koostatud Majandus- ja taristuministri maaruse nr 97 (kehtiv alates
17. juulist 2017) ,N6uded ehitusprojektile“ kohaselt.

2.1 PROJEKTI NIMETUS

Projekti nimetus: Erillimée_lasteaia vee_varustuse ja kaqal!satsiooni
innistusiseste torustike rekonstrueerimine
Projekti staadium: Pdhiprojekt
Projekteerijad:
Ettevotte nimi: OU Heka Projekt
Registreerimisnumber: 12543527
Majandustegevuse registri (MTR) nr: EEP002895
Kontaktisikud: Kadi Rajala-Pihl
kadi@hekaprojekt.ee

2.2 LAHTEANDMED

Geodeetilise alusmaterjalina on kasutatud:

- e Too e s Toode
Ettevotte nimi TOO nimi .
number teostamise aeg

Radiaan OU 0882G25 | Lasteaia tn 7 topo-geodeetiline 05.2025
uurimistoo aruanne

2.3 PROJEKTI ASUKOHT

Skeem 1. Projekti asukoha skeem (véljavdte Maa-ameti XGIS-st)
3] e R )

Rebase tn 8

Nurmejala tee

m 2N prrusc tn 8

&
AR e
yi 'ﬁ‘h‘
} [ Kilkekaare} ' Las(eala poik: \ Laseana poik-2 X
LT

/\\ " 3
|
\ 3 e

tanav L1

4 Lasteala tn4a!

Projekteeritud rajatised asuvad kinnistutel Lasteaia tn 7 (31701:002:1762), Lasteaia tadnav
(31701:001:0615) ja Lasteaia tn 4 (31701:002:1880).
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3 PROJEKTIGA PLANEERITAVAD TOIMINGUD

3.1

PROJEKTEERIMISE ALUSEKS OLNUD MATERJALIDE LOETELU

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised maarused:

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr.97 Nouded ehitusprojektile — Riigi
Teataja

Ehitusseadustik - Riigi Teataja

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus — Riigi Teataja
Jaatmeseadus - Riigi Teataja

Veeseadus — Riigi Teataja

Majandus ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 maarus nr.49 Ehitusmaterjalidele
ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse tdendamise kord — Riigi
Teataja

Majandus ja taristuministri maarus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi
nduded — Riigi Teataja

Majandus- ja taristuministri maarus 14.04.2016 nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmododdistamisele esitatavad nduded - Riigi Teataja

Kliimaministri maarus nr.57 12.09.2023 Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kaitsevéondi
ulatus — Riigi Teataja

Keskkonnaministri maarus nr.43 09.07.2015 Nouded salvkaevu konstruktsiooni,
puurkaevu vdi -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja
Umberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu véi -augu projekteerimise, rajamise,
kasutusele votmise, Umberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning
puurkaevu vdi -augu asukoha kooskdélastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste,
ehitus- voi kasutusteatise, puurimispdeviku, salvkaevu ehitus- vdi kasutusteatise,
puurkaevu vOi -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks
esitamise ning puurkaevu voi -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid— Riigi
Teataja

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maarus nr. 73 Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded — Riigi

Teataja

Standardid:

EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork;

EVS 846:2021 Kinnistu kanalisatsioon;

EVS 835:2022 ,Hoone veevark"®

EVS 921:2022 ,Veevarustuse valisvork®

EVS 843:2016 Linnatanavad (Osa 11: Tehnovorgud);
EVS 937:2017 Ehitusprojekt;

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine®.

Juhendid:

RIL77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;
MaaRYL 2000. Ehitustédde uldised kvaliteedinduded. Pinnasetddd ja alustarindid;
Hoone tehnosiisteemide RYL2002 “Ehitust6ode Uldised kvaliteedinduded. Osa 1%;
Tddinspektsiooni juhend ,Kaeva ohutult®, 2002.

Taiendavad kriteeriumid:

Olemasolevate teadmata kdérgusega veetorude sligavuseks maapinnast arvestatakse
1.8 m toru peale;

Olemasolevate teadmata kdérgusega survekanalisatsioonitorude sligavuseks
maapinnast arvestatakse 1.8 m toru peale;
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- Olemasolevate teadmata koérgusega kaugkuttetorude sligavuseks maapinnast
arvestatakse 1,2m toru peale;

- Olemasolevate teadmata kdrgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast
arvestatakse sdiduteede all 1,0 m ja valjaspool sbéiduteed 0.9 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja siligavusega kommunikatsioonid paiknevad
teistel asukohtadel ja stigavustel kui projektis néidatud, siis korrigeeritakse vajadusel
projektlahendust ehitustébde kéigus peale tegeliku siigavuse selgumist ehitustbédde teostaja
(edaspidi Té66vétja) kulul.

4 PLANEERITAVAD EHITISED JA SEADMED

Kaesoleva projektiga on projekteeritud 62 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 23 jm
veetorustikku. Torustik on ette nahtud rajada lahtisel meetodil.

4.1 KANALISATSIOONITORUSTIK
Piirkonna kanalisatsioon on rangelt lahkvoolne.

Kaesoleva projekti raames on projekteeritud reovee kanalisatsioonitorustik olemasolevate
amortiseerunud reoveetorustike asendamiseks.

Paigaldatava isevoolse kanalisatsioonitorustiku kalded on valitud selliselt, et torus oleks
tagatud reovee isepuhastuskiirus. Torustiku kalded on toodud joonistel.

4.2 VEETORUSTIK

Kaesoleva projekti raames on projekteeritud olemasoleva kinnistusisese De63 PE
veetorustiku Umbertdstmine selleks, et saaks mahutada kérvale ka kanalisatsioonitorustikud.

5 NOUDED RAJATISTELE
51 ULDNOUDED

Kodik alalise 166 tegemisel kasutatavad (pisivasse kasutusse jaavad) materjalid peavad
olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja
nduetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusjarelevalve ndudel ehitusplatsilt
eemaldada ja asendada T6o6vdtja kulul. Maistliku aja jooksul parast Lepingu sdlmimist peab
Toovotja esitama ehitusjarelevalvele 16plikuks heakskiitmiseks valjapakutavate tarnijate,
materjalide/toodete nimekirja ning To0des kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta
kdiva tehnilise informatsiooni. Ehitusjarelevalve vdib nduda taiendavat informatsiooni
(sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) ja teeb oma otsuse mitte hiljem, kui
kahe nadala jooksul péarast kogu vajaliku tarnijaid ja materjale/seadmeid puudutava
informatsiooni kattesaamist. Uhtki materjali ei tohi hankida ega kasutada ehitusjérelevalve
kirjaliku kooskolastuseta. Kooskdlastus tuleb hankida piisavalt varakult, valtimaks viivitusi
ehitustdddes. Ehitusjarelevalvel on digus inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise
kohas. Kui see on ndutav, korraldab Tédvétja sellise inspektsiooni ilma taiendava tasuta.
Seadmete (pumbad) ja torustikuelementide (siibrid jne) valmistajatel peab Eestis olema
heakskiidetud mugi- ja hooldusesindus.

Kui on nimetatud mingeid kaubamarke, siis see on tehtud uksnes antud liiki toodete ja
materjalide klasside ja omaduste naitamise eesmargil. Ettepanekud kas samavaarse voi
kérgema kvaliteediga toote voi materjali pakkumiseks on lubatud. Ehitusjarelevalve
kooskdlastus ei vabasta Toovétjat lepingust tulenevast vastutusest vigade voi mittevastavuse
eest.

5.2 ISEVOOLSE KANALISATSIOONI PLASTTORUD
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Lahtisel meetodil rajatava reoveekanalisatsiooni torustik tuleb rajada taisseinalistest PVC
torudest, mis vastavad standardile EN1401-1 ja omavad soltumatu kolmanda osapoole poolt
valjastatud sertifikaati tootjale. Torude sisesein peab olema tasane ja sile.

Koikide torude rongasjaikuse (ringpinge) klass peab olema vahemalt SN8 (8 kN/m?) valja
arvatud haljasaladel, kus vdib rdngasjaikus olla SN4. Torude vastavus jargmistele
standarditele peab olema sertifitseeritud:

- PVC torud EN 1401-1 ,Maa-alused isevoolsed drenaazi ja kanalisatsiooni
plasttorustikud. Plastifitseerimata poltvintulkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja
torustike spetsifikatsioonid®;

- PP torud EVS - EN 13476-3 ,Plastics piping systems for non-pressure underground
drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications
for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the
system, Type B".

Torustike Uhendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki.

Sademevee ja drenaazivee juhtimine projekteeritud isevoolsesse reoveekanalisatsiooni-
torustikku on keelatud. Reovee juhtimine sademevee kanalisatsiooni on keelatud.

Kéik Uhendused muudest materjalidest torustikega tuleb teha sobivaid liitmikke ja
Uleminekuid kasutades. Uute kanalisatsioonikaevude sligavused ja asukohad peavad
vastama kaesoleva projekti joonistele.

5.3 KANALISATSIOONIKAEVUD

Kanalisatsioonikaevude |abimdot peab vastama joonistel vdi téémahuloendis esitatud
vaartustele — Uldjuhul De560/500. Kanalisatsioonikaevud peavad olema valmistatud PE voi
PP materjalist, kui pole teisiti spetsifitseeritud, vastavalt standardile EVS-EN 13598-2 (Maa-
alused surveta dravoolu ja  kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata
poli(vinutlkloriid) (PVC-U), poliproplleen (PP) ja polietileen (PE). Osa 2: Hooldus- ja
kontrollkaevude spetsifikatsioonid). Kanalisatsioonikaevude minimaalne ringjaikus peab
olema kuni 4 m sligavusega kaevudel SN2 kN/m? ja siigavamatel SN4 kN/m?2.

Liiklusalale paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva”
luugiga EN124 D400. Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevaalatud tekst
“KANAL”.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat
koormust. Isevoolse kanalisatsiooni kaevudel peab olema rennpdhi.

Tanavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga uhel kdrgusel, mujal aga 50
mm kdrgemal.

Peale kaevu kaane korguse paika reguleerimist peab jddma kaevu teleskoobil veel
reguleerimisvaru min 200mm.

5.4 VEE PLASTTORUD

Kasutada voib PE plastveetorusid. Veetorude surveklass peab olema vahemalt PN10 ja
rongasjaikus 17 kN/m?. Torude vastavus jargmistele standarditele peab olema
sertifitseeritud:

- PE torud: EN12201, ISO 4427:1996.
- PE-RC torud: EN12201, PAS1075

PE torud tuleb Uhendada elektrikeevismuhvidega VoI pdkk-keevitusega.
Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vahemalt vérdne torude surveklassiga.
Elekterkeevisihendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polletlleenist seina sees,
mitte sisepinnal.
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Tddvotja peab torude omavaheliseks Ghendamiseks vajalike detailidega arvestama vastavailt
kasutatavale Uhendusviisile. Torustiku Uhendamist pokk- ja/véi muhvkeevitusega tohib teha
ainult vastava koolituse labinud personal, kellel on ka vastav tunnistus.

Peatorustike (tdnavatorustike) stigavus ja plaaniline asend peavad vastama joonistele.

Survetorustike 1abimdddud on esitatud vastavatel joonistel. PE torud on esitatud nii
spetsifikatsioonis kui joonistel valislabiméédu (De) jargi. Survetorustike minimaalne
rajamissigavus on 1,8 m mdddetuna maapinnast toru peale. Torustik rajada l&htudes
koostatud profiilidest. Torud Ghendada pokk- vdi muhvkeevisliidetena.

5.4.1 Survetorustiku markelint, otsingukaabel ja marketulp

Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku kiilge kinnitada asukoha maaramiseks min 2,5mm?
ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jaavad kaabli jatkud peavad olema veetihedad
ning isoleeritud kuumkahaneva kattega.

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30...40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint
vastava kommunikatsiooni nimega. Paigaldatav markelint peab olema vahemalt 100 mm
laiune. Markelindil peab olema vastavalt kiri “VESI”. Veetorustiku markelint peab olema
sinine.

Otsingukaabli Uks ots Uhendada olemasoleva otsingukaabliga vdi paigaldada olemasoleva
torustiku elemendi juurde, kuhu on tagatud juurdepdas (nt. olemasoleva siibri kape alla,
olemasolevasse kaevu jne), teised otsad tuua rajatavate siibrite kapede all olevatele
Uuhenduspaneelidele.

5.4.2 Toruarmatuur ja liitmikud

Torustikuga Uhendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ja
pinnakasitluse poolest vastama projektis toodud torustikule ja taitma uldisi materjalinbudeid.
Erilist tAhelepanu peab tarvikute valikul péérama sellele, et materjalide Ghenduspunktides ei
tekiks korrosiooni vo6i muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse
ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti.

Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike Uhendamisel ei ole
aktsepteeritav.

5.4.3 Survetorustike solmed

Torustike sdlmed on projekteeritud Uhtse terviklahendusena. Toovdtja peab arvestama
téokorraldusest tulenevate taiendavate sdlmedega (ajutised Uhendused, Idikude erinev
ehitusaeg jmt.), mis projektis ei kajastatu. Todkorraldusest tulenevate lisasdlmede
toruarmatuuri hangib, paigaldab ja demonteerib Toovétja.

Siibritele tuleb paigaldada teleskoopiline kuumtsingitud spindlipikendus, mis on kinnitatud
siibri kilge. Spindlipikenduse alumine ots peab olema fikseeritud splindiga.

Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb jalgida, et nende vertikaalne asend
sailiks, kuni kaevik on maapinnani taidetud. Siibrid, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti
paigaldada.

Olemasolevate torudega Uhendamise liitmike mdotmed ja valik selgitatakse ehitustddde
kaigus. Liitmike valik tuleb kooskdlastada ehitusjarelevalvega. Olemasolevate torustikega
Uhendatavad siibrid peavad olema aarikutega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda
selleks ettenahtud tehases valmistatud liitmikega.

Toovotja peab sélmede koostamisel arvestama kdigi materjalide ja tdodega, mis on vajalik
sb6lme korrektseks rajamiseks.

Maa-alustes Uhendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike.
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6 EHITUSTOOD
6.1 ULDISED NOUDED

Toovotjal tuleb tédde teostamisel kasutada kvalifitseeritud t66jdudu ja esmalt pohjalikult
tutvuda koostatud projektdokumentatsiooniga.

Tddvotja on kohustatud teavitama teist osapoolt omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest ning nende abindudest, millega saab Hanget edendada
ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.

Ehitustddde kaigus avastatud projekti ebatdpsused ei anna tddvétjale oGigust lisaraha
kUsimiseks.

Enne materjalide tellimist tuleb Ule kontrollida ja veenduda materjalide (kaevud, pumplad jne)
Oigsuses ja sobivuses. Hilisemaid pretensioone ei voeta arvesse.

Kdik objektilt eemaldatavad materjalid tuleb Ule anda Tellija laoplatsile.
T66vébtja on kohustatud:

o dokumenteerima ehitustédd (ehitustédde paevik, kaetud tddde aktid, tddkoosolekute
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid)
vastavalt MTM maarusele nr 3/ 14.02.2020 ,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide sailitamisele ja Uleandmisele esitatavad nduded ning
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja Uleandmisele esitatavad nduded®;

e enne kaevetdddega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate
teavitamine;

e jalgida ja taita projekti kooskdlastustes toodud ndudeid, mille kohta leiab
informatsiooni kooskdlastuste koondtabelist:

e jaatmete valdajana tagama nduetekohase jaatmekaitluse:

e cehitustéddel peab jargima koiki ndudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse
8.detsembri maaruses nr. 377 “Tdotervishoiu ja tddohutuse nduded ehituses®;

e t60de piirkond tahistama vastavalt kehtivale korrale

6.2 EHITUSTOODEGA SEOTUD NOUSOLEKUD (LOAD)

Toode tegemiseks vajalikud load hangib Toovotja, kes kannab ka selleks tehtavad kulutused.
Tdodvotja hangib omal kulul kdik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette nahtud load ja
ndusolekud nii ajutistele kui pohitdddele.

Noéutavad voivad olla jargmised ndusolekud:

- Tanavaltee sulgemise luba;

- liikluse Umbersuunamise luba;

- kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovérkude valdajate load nende
tehnovorkude kaitsetsoonis tootamiseks, muutmiseks voi kasutamiseks.

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Uksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende kohta
kaivate nduete osas saab omavalitsusest.

Toovotja peab arvestama ehitustoode planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikul
omavalitsusel ja tehnovorkude valdajatel ndusolekute voi lubade valjastamiseks.

Kaeveluba jt load peavad olema valjastatud vahemalt Uks nadal enne ehitustoode algust.
Kohalik omavalitsus voib piirata kaevelubade valjastamist juhul, kui varem valjastatud
kaevelubade alusel tehtavad t66d on |dpetamata.
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Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustddd ametlikult Idpetatuks kasutusloa
valjastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule.

Kasutuslubade taotlemine ja riigildivude tasumine on ehitustédde teostaja (edaspidi
Tdodvotja) Ulesanne.

6.2.1 Liikluskorraldus ehitustoode ajal

Ehitustddde ajal tuleb Toovétjal tagada optimaalne liikluskorraldus ning liiklusohutus.
Liikluskorralduse projekt tuleb kooskdlastada enne ehitustédédega alustamist kohaliku
omavalitsusega.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid liiklusmarke,
tokkeid, reguleerijaid, fooritulesid, pimedal ajal tdiendavaid valgusteid ja vilkuvaid oranze
ohutulesid ning teisi liikluskorraldusvahendeid.

Kbéikide t66de puhul, mis mdjutavad soidukite ja jalakaijate liiklust, on ndutav
likluskorraldusplaan (edaspidi LKP). LKP tuleb vahemalt 5 paeva enne t66de alustamisest
anda kinnitamiseks kohalikule omavalitsusele. llma eelneva kooskdlastuseta ei ole lubatud
liiklust sulgeda ega Umber korraldada.

Toovdtja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP taitmise eest.

LKP ajakohastamised ja labivaatused tuleb Toovotjal teha 3 paeva jooksul, alates paevast,
mil Téovotja sai teada ndutavatest muudatustest LKP-s.

LKP peab juhinduma vabariigi valitsuse maarusest “Nouded ajutisele liikluskorraldusele” (RT
[, 19.07.2018, 12).

LKP-s peavad olema naidatud nii Uldjoontes kui detailides kdik kavandatavad fldsilised ja
organisatoorsed meetmed, iga tdbala kohta. Plaanis peab olema arvestatud jargmiste
nduetega:

- ko6ik ehitusest mdjutatud liiklusteed: teed, valjakud, jalgteed, sissesdiduteed
eravaldustesse jne peavad olema plaanis kasitletud;

- koik ehitustodde 16igud, mis on uheaegselt avatud, peavad olema plaanis naidatud
ajalises jarjestuses koos maksimum- ja miinimumkestusega;

- koéik juurdesoiduteed kinnistutele, piirded, avalikkusele suletud alad, ladustamisala
peavad olema plaanis naidatud;

— ndutav Gine valgustus peab olema naidatud,;

— peab olema naidatud Uhiskondliku transpordi Umbersuunamine, millest p&hjustatud
kulud kannab T66vdtja;

- objektile ehitusmaterjale vedavate masinate liikkumismarsruudid ja nende
puhastamise intervallid peavad olema naidatud;

- vajalikud liiklusmargid peavad olema naidatud;

- ajutine liiklusmarkide Glesseadmine ja asendamine peavad olema naidatud;

- ajutised sissesodidud elanikele peavad olema naidatud;

- vajalikud teede sulgemised ja alternatiivsed juurdepaasuteed peavad olema naidatud;

— Uhiskondlike transpordivahendite peatuste teisaldamine peab olema naidatud.

Toovotja rajab inimeste kaitseks Umber kdikide kaevikute tokked ning hooldab neid kogu
ehitusperioodi ajal. Kaevikute Umber tuleb paigaldada metallaed, mis on vahemalt 2,0 m
kérge. Aed peab vastu pidama vahemalt 0.2 kN horisontaaljdule piki Glemist tarandit.
Metallaedadele tuleb kinnitada sildid, mis keelavad ehitusobjektil viibimise. Kdik muud piirete
variandid (plastikribad, puust tdkked, jms) ei ole lubatud ning neid voib kasutada vaid
ladustamisalade jms tahistamiseks.

Tdid tuleb korraldada selliselt, et t6dpaeva 16puks ja mitte kauemaks kui 72 tundi ei jadks
avatuks mitte enam kui 20 m teega paralleelselt kulgevat kaevikut. Jalgteedel olevad
kaevikud tuleb 66seks taita, v.a juhul, kui on olemas vastav kohaliku omavalitsuse luba.
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Tagasitaide peab olema tehtud maapinnani ning rajatud ajutine teekate Killustikust
fraktsiooniga 0...16 mm voi taastatud teekate taielikult. Peatanavatel peab olema rajatud
ajutine teekate asfaldi freespurust voi taastatud teekate taielikult. Tanavat voi selle osa pole
lubatud liikluseks avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui kaevikud on taies mahus
taidetud ja tagatud vahemalt tee ekspluatatsiooninduded. Kaeveloa |dpetamiseks peab
tanavate teekate olema taielikult taastatud ja tagatud tee seisundinduded.

Enne mistahes Kkinnistule ligipdasu takistamist peab To6d0vétja tagama omal kulul
alternatiivsed juurdepaasuvoimalused kinnistu kasutaja(te)le ja operatiivsdidukitele. To6vdtja
peab teavitama ehitusjarelevalvet ja asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult 5 paeva enne
mistahes juurdepaasu takistamist. TOOv6tja peab tdendama ehitusjarelevalvele ja kohalikule
omavalitsusele, et asjassepuutuvate kasutajatega on juurdepaasu takistamine kinnistutele
kooskdlastatud.

Toovdtja ei tohi takistada juurdepaasu Uhelegi kaevule, tuletériehldrandile, kilbile vms
tehnovdrgu osale ilma vastava tehnovérgu omaniku kirjaliku ndusolekuta.

Toode korraldamisel tuleb jalgida, et oht liiklejaile oleks minimaalne. Ehitusmaterjale,
seadmeid jne ei tohi parast tddaega jatta tanavale valjapoole piirdega eraldatud ala, samuti
ei tohi neid paigutada sellisel viisil voi sellisesse kohta, mis mdjutaks tanavaohutust véi vaba
nagemisulatust ristmikel, kaasarvatud tanavale valjaséidud, ilma sobivate liikluse juhtimise
vahendite ja meetmeteta.

Talveoludes peab Toovdtja korraldama ehitustdode tegemise nii, et tee oleks vaba
takistustest, mis segavad lume ja jaa torjetdid. Ajutisi liikluskorraldusvahendeid ei tohi jatta
kohtadesse, kus nad vdivad segada vdi takistada lumekoristustdid. Ehitustédd peavad olema
planeeritud nii, et vajadusel oleks vdimalik ajutised liikluskorraldusvahendid ohutult
kérvaldada.

Toovotja hoiab liiklusala vabana korvalisest materjalist, mis tekib Toovdtja tegevuse
tulemusel.

Toovotja muudab, toimetab mujale, katab vai kdrvaldab kéik liikluskorraldusvahendid, mis ei
naita tegelikku olukorda. Ennetav informatsioon tdnavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohumarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamisega.

Parast ehitustoode I6petamist peab Toovdtja taastama esialgse liikluskorralduse ning
eemaldama koik ajutised liikluskorraldusvahendid. Tédvotja parandab kdik kahjustused, mis
ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele.

Toovotja peab arvestama bussilikluse Umbersuunamisega seotud toode ja vajadusel
busside teekonna pikenemisest tulenevate kulutustega.

6.3 EHITUSTUSTOOD

Enne kaevetdode alustamist ehitusplatsil laseb Toovotja maa-aluste kommunikatsioonide
valdajatel ara naidata ja/vdi maarata kommunikatsioonide asukoha, et valtida véimalikku
ehitustddde kaigus tekkinud kahju. lgal ehitusplatsil vétab Tédvotja enne kaevetddde
alustamist kommunikatsioonide  valdajalt  kirjaliku  kooskodlastuse, mille  esitab
ehitusjarelevalvele.

6.3.1 Seadmete ja materjalide ladustamine

Toovotja teeb kdik endast oleneva, et seadmete ja materjalide ehitusplatsil ladustamise
periood oleks nii lUhike kui vBimalik ajastades seadmete tarne vastavalt antud ehitusetapile.
Seega tuleb Tddv6tjal planeerida transport ja tarne selliselt, et igal konkreetsel ehitusetapil
oleksid vajalikud materjalid ja seadmed olemas. Vastavad korraldused seoses ladustamisega
peavad olema tehtud enne seadmete/materjalide kohalejdudmist. Kuna igasugune
materjali/seadmete kaotsiminek voib pdhjustada tooprotsessi pikenemist ja kaotsilainud
materjale on keerukas asendada, siis tuleb Tddvotjal tagada piisav valve nii ladustamiskohas
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kui ka ehitusplatsil. Toovotja ei ladusta ehitusplatsil mittevajalikke materjale vdi seadmeid.
Toovotja hoolitseb selle eest, et materjale ei ladustata selliselt, et need voiksid ladustamise
tagajarjel puruneda voi kujutada ohtu inimestele. T66votja paigaldab vajalikud hoiatusmargid.
Toovotja peab saama (kisima) tootjatelt vastavad instruktsioonid ladustamise
korraldamiseks ja ladustatud materjalide/seadmete hoidmiseks. Tootjate poolt antud
instruktsioone tuleb jargida. Kdik ladustamise ja materjalide/seadmete hoidmisega seotud
kulud peavad Toovotja poolt olema arvestatud ehitusmaksumuse hulka. Materjali ei tohi
ladustada ehitusplatsil enne jargmiste tingimuste taitmist:

- ehitusjarelevalvele on esitatud tootja soovitused materjali ladustamiseks ehitusplatsil;
- ala, kuhu on kavas materjali ladustada, on maaratletud ja ehitusjarelevalvega
kooskdlastatud.

6.3.2 Korghaljastuse likvideerimine

Juhul, kui torustiku kaeviku serv laheb puu(de)le lahemale kui 2m, siis tuleb sellest
informeerida kohaliku omavalitsuse esindajat. Uldjuhul, kui kaevetddd on ette nahtud
puu(de)le lahemal kui 2 m, siis tuleb puu(d) likvideerida.

6.3.3 Objekti pildistamine

Enne torustike mahamarkimist ja materjali toomist objektile, tuleb Tédvotjal teha pohjalik ja
sustemaatiline ehitusplatsi toopiirkonna ja muude vbéimalike toopiirkondade pildistamine.
Antud fotod on téestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel ja parast
torustike paigaldamist taastamistddde tegemisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned
(p6orates erilist tahelepanu olemasolevatele kahjustustele — praod, vajumise ilmingud jms),
teekatted ja nende servad, aarekivid, kraavid ja truubid, haljasalad, puud, pd&dsad,
likluskorraldusvahendid, tehnovérkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded jms.
Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust, kui mingis 18igus on ette naha t6dde
alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal
perioodil.

Fotod peavad olema esitatud digitaalselt, JPEG formaadis. Faili nimest peab nahtuma
tanava nimi ja aadress, fotol peab olema fotografeerimise kuupaev.

Eeltoodud abinbud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise Uksikasjade
kindlaksmaaramiseks ning kolmandate isikute vdimalike kahjunduete (hoonetele, piiretele jne
tekitatud kahjud) Gigustatuse hindamiseks. Kui Téovdtja ei ole taitnud eeltoodud ndudeid
ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetdttu tdendada, et ta ei ole vastutav To6de
tegemise piirkonnas olevate ehitiste v6i muude objektide kahjustuste eest, loetakse To6votja
nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude
kandmine kuulub To0vétja kohustuste hulka.

6.3.4 Geodeetilised to6d ehitustoode ajal
6.3.4.1 Mahamarkimine

Projektis esitatud kdrgusarvud on EH2000 susteemis, plaanilised koordinaadid L-EST97
susteemis. Korgusvorgu ja riikliku plaanilise geodeetilise voérgu punktide kohta saab
informatsiooni kohalikust omavalitsusest.

Ehitatavate torustike kérguslikuks mahamarkimiseks tuleb paigaldada ajutised reeperid, mis
tuleb siduda riikliku kdrgusvorguga.

Selleks, et kdrgusvorgu reeperite omavaheline korguslik viga ei avaldaks ehitust6édde
tulemusele moju, tuleb Ghe projekteeritud valgala ulatuses paigaldatud ajutised reeperid
siduda Uhe kérgusvorgu reeperiga. Seejuures tuleb silmas pidada, et projekteeritud valgala
vBib koosneda erinevatel aladel olevatest 16ikudest.
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Uhises kaevikus rajatavate torustike lubatud vahekaugused on esitatud kaeviku ristldigetel.
6.3.4.2 Teostusmoodistuste koostamine

Kaesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale valjaehitamist

teostusmoddistada. Teostusmodddistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri

maarusele ,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad nduded” (RT

I, 19.04.2016, 3) ning kaesoleva projektiga kehtestatud Tellija erinduetele.

6.3.5 Pinnakatete eemaldamine

Asfaltkatte eemaldamine

Kaeviku kohalt lahti freesitud teekatte maksimaalse pikkuse maarab kohalik omavalitsus
kaeveloas. Lahti freesitud teekattega 16ik peab olema tahistatud.

Pinnase varingud sailitatava asfaltkatte alt voi Idikeserva vigastused tingivad taiendava
teekatte eemaldamise Toovotja kulul.

Killustikkatte eemaldamine

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud kaeviku
rajamiseks.

Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada
eraldi, et seda oleks vdimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel.

Eemaldatud kattega teeosad peavad jaama liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni voi
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel vdi selle osal olema
likluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninbuded.

6.3.6 Kaeviku rajamine

Kaevikute kaevamistdodde ulatus séltub toru 1abimdddust ja pinnasest. Minimaalne kaeviku
laius on 700 mm voi torustiku 1abimdot +400 mm molemal pool toru. Kaevude kohal tuleb
kaevik teha laiem, nii et kaevu serv jaab kaeviku seinast vahemalt 200 mm kaugusele.
Pdhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb valtida, kuna see véib halvendada plasttoru
kulgtoetust.

Talvetingimustes tuleb kaevikupdhi hoida kilmumatuna. Kui véimalik, tuleb kaeviku pdhi
soojustada. Kulmunud pinnas tuleb kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud kuiva
livaga. Erilist hoolt tuleb kanda kaevikus oleva vee kilmumise valtimiseks.

Kaeviku kaevamisel tuleb jargida niivord, kui see on praktiliselt voimalik, etteantud suunda ja
langu, tagamaks vajalikud mddtmed kaeviku toestuseks ettenahtud kilpide ja toestuse
paigaldamiseks, ning jatmaks piisavalt tooruumi.

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nélvusega voi toestada, et oleks tagatud té6ohutus ja
valistatud |&8hedalasuvate rajatiste kahjustamine.

Kaeviku kuljed peavad olema uUhetasased ilma oluliste sisselbigeteta pinnasesse. Kui
sisseldige on siiski juhtunud, tuleb rakendada meetmeid tuhemiku taitmiseks nii kiiresti kui
vdimalik voi otsekohe parast kaevikule toestuse paigaldamist.

Toovotja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist 1abildiget konkreetses
kohas uuringu tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja p&hjavee tase vdib
oluliselt erineda torustiku rajamise erinevates kohtades.

1 m kaugusel nii Uhel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovorkudest ja 0,5 m kaugusel
roobiti  kulgevatest teistest tehnovorkudest tuleb kaevata kasitsi. Vajalike kasitsi
kaevamistéddega peab Tddvotja arvestama.
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Kaiki teisi tehnovdrke, mis avatakse kaevetddde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta
vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskdlastada tehnovérgu valdajaga.

Toovotja vastutab kdigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning vdimalike
vigastuste eest, mis voivad todde kaigus tekkida.

Toovotja to6od ei tohi hairida Uhegi olemasoleva rajatise (tehnovdrgu) toimimist, valjaarvatud
juhul kui on vastav kokkulepe tehnovdérgu operaatoriga. Juhul, kui mdni rajatistest on
Toodvotja tegevusest tulenevalt kas purunenud véi kahjustatud, tuleb omanikku sellest
teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remont6dd. Kulud selliste remonttoode eest kannab
Toovotja.

Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on naidatud joonistel, on mdeldud Uldise informatsioonina
Tddvotjale. Tellija ei vastuta selle eest, et kdik rajatised on joonistele kantud vdi esitatud
nende tapses asukohas. T6ovdtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabindusid, et valtida
olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste vdi maapealsete rajatiste kahjustusi.
Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovorkude toestamise ja
Umberpaigutamise vajadusega.

6.3.7 Vailjakaevatud materjali eemaldamine ja ladustamine, reovee purgimine

Kaevikutest valjakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ara vedada ning transportida
ladestuspaika. Kaevetdddest Ulejadva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib Toovdtja ja
kooskdlastab selle kirjalikult kohaliku omavalitsusega enne ehitustddde algust.

Tagasitaiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida asulas (vahetult enne
toddega alustamist) vastavalt Toovdtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
omavalitsuse ja maavaldajaga (riik voi eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult.

Toovdtja peab arvestama koigi vajalike td6dega, mis on seotud ladustuskohtadega (sh
vajadusel juurdepaasutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine,
planeerimine jmt) ning transpordiga ladustuskohta.

Kui valjakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele véi selle servale, siis parast
toode I6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui valjakaevatud materjal
on ladustatud killustik-kattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist puhastada.

Toovbtja tasub ladustamise tasud juhul kui see on Keskkonnaameti poolt maaratud.

Reovee vbi sademeveekanalisatsiooni veekogusse juhtimine on keelatud. Vastavalt vabariigi
valitsuse maarusele ,Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise
kohta esitatavad nduded, heit- ja sademevee reostusnaitajate piirmaarad ning nende nduete
taitmise kontrollimise meetmed” tohib Uhisvoolsest kanalisatsioonist sademevett
vihmavalingu ajal Glevoolude kaudu suublasse juhtida koos reoveega vahekorras vahemalt
neli Gihele. Ulevool vaib tdétada ainult siis, kui vastav vahekord on tagatud.

6.3.8 Kaeviku toestamine

Kaevikute seinad tuleb nende varisemise vo6i lahedal asuvate rajatiste kahjustamise
valtimiseks rajada sobiva ndlvusega voi toestada. Toestatavate kaevikute seinad peavad
olema vdimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus ning rajamise meetodid peavad ara hoidma
kllgnevate pinnaste, vundamentide, rajatiste ja teiste objektide hairimise Voi
kokkuvarisemise. Kdik kahjud, mis on tekitatud teistele tdddele vdi kllgnevatele objektidele
kas kokkuvarisemise, vee vbi maapinna surve vdi teiste mojurite poolt toestuse ja
tugevdamise puudumise tbttu v6i mdne muu Toovotja hooletuse voi eksimuse tottu,
remonditakse Toovdtja kulul ja viivitamatult.

Toovotja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest kdikjal ning piisava
stigavuseni, et valtida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema rajatud nii, et
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todde tegemiseks jaaks kullaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks taiendavalt pingeid ja
koormust sellisel maaral, et need vdiksid puruneda.

Kaeviku ndlva varisemisprismas voi lahemal kui 1 m kaevikust on transpordivahendite
liklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud.

Kaevikute toestuse voib eemaldada Uksnes siis, kui on valistatud toestatud pinnase liikuma
hakkamine. Toestus ja tugevdus jaetakse kaevikusse peale t6dde 16ppu alatiselt Uksnes siis,
kui nii on ndutud joonistel vdi ehitusjarelevalve vastava ndude korral. Alati, kui toestus ja
tugevdus jaetakse alatiselt paika, tuleb selle tGlemised otsad 1m kdrguselt allpool kavandatud
maapinda ara ldigata ja kdrvaldada; millises osas seda tehakse, on ehitusjarelevalvel digus
juhiseid anda.

Ehitusjarelevalvel on digus vastava vajaduse ilmnemisel Toovatjalt nduda kaevikute toestuse
toéojooniseid. Ehitusjarelevalvel on digus anda Toovdtjale instruktsioone kaeviku toestamise,
toestamise kdrvaldamise ja asendamise kohta.

Kdikides kaevikutes, mis on ule 1,2 m sigavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad
redelid, mis ulatuvad 1 m vdrra kaeviku servast kdrgemale. Iga kaeviku 20 m 18igu kohta vdi
ka lUhema 16igu peale, kui kaevik on [Uhem, peab olema vahemalt Uks redel.

6.3.9 Veetorjetood

Selleks, et ehitustédd voiksid toimuda kuivades tingimustes, tuleb kdéik kaevikud hoida
vabana igat liiki veest.

Toovdtja voib ise valida kaevikutest vee koérvaldamise meetodi tingimusel, et
ehitusjarelevalvega on meetod eelnevalt kooskdlastatud. [Ima Tellija kirjaliku loata ei tohi vett
juhtida mistahes veekogudesse, kanalisatsiooni, kraavi voi jokke. Tellija heakskiit meetodile
ei vabasta Toovotjat Uhestki lepingust tulenevast kohustusest ega vastutusest.

Tdodvotja ei tohi juhtida pinnaseosakesi (liva, muda vdi muid tahkeid aineid) sisaldavat vett
mistahes olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku.

Toovbtja poolt ehitustddde kaigus kanalisatsiooni juhitava vee kogused ja juhtimise aeg tuleb
kooskdlastada vee-ettevottega.

Toovotja hangib ja kasutab piisava vdimsusega (joudlusega) seadmeid (pumpasid,
nodelfiltreid) ja masinaid ning leiab vajaliku t66jéu, et teha vajalikud operatsioonid kaevikute
kuivana hoidmiseks.

Toovotja rakendab kdik meetmeid, et vee eemaldamisega mitte kahjustada mingit osa
téoddest voi killgnevatest omanditest.

Koik ajutised veetorjerajatised (kraavid, tammid jne) tuleb teha sama hoolikalt Kkui
pusirajatised ning need tuleb parast kasutamise [6ppu likvideerida (demonteerida) kui
ehitusjarelevalve pole esitanud teisi ndudmisi. Ajutised veetodrjerajatised ei tohi kahjustada
keskkonda ega méjutada maavaldusi.

6.3.10 Torustiku tasanduskiht

Kaeviku pdhja, taitepinnase peale voi aluse peale tuleb rajada tasanduskinht. Tasanduskihi
rajamisel tuleb lahtuda ,RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend® nduetest.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast voi peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax séltub
paigaldatava toru valislabimdddust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui
De > 600 mm, siis dmax ei voi lletada 60 mm. Kui toru labimooét on vaiksem kui De200 mm,
siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, Uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%. Materjal ei tohi
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sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi vai liivsavi (kas eraldi vi kokku) rohkem
kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral.
Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.

Parast aluspdhja valmimist naitab Toovotja selle enne jargmiste ehitustddode algust
ehitusjarelevalvele ette ja peab ehitusjarelevalvelt saama kooskélastuse t66de jatkamiseks.

Kui torud paigaldatakse nérga kandevdimega pinnasesse (marg pinnas, savi, liivsavi, turvas
jne) voi suure pdhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon
kooskodlastada ehitusjarelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16...32 mm) tuleb Umbritseda
geotekstiiliga alljargnevate pdhiparameetritega:

- kaal: 150...200 g/m2;
- tdbmbetugevus: 10...15 kN/m.

Ehitusjarelevalve véib nduda torustiku tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui
peab seda vajalikuks. Kdik torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud
kulud tuleb Té6vadtjal arvestada pakkumise hinna sisse téédmahuloendis.

6.3.11 Torustiku paigaldamine

Torustiku paigaldustdddel tuleb jargida RIL77-2013 ja materjalide tootjate ettekirjutusi.

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada.
Toru peab toetuma tasanduskihile Uhtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru
alusesse teha suvend, valtimaks toru toetumist muhvile.

Toovotja rakendab kdiki meetmeid selleks, et ehitustddde ajal ei satuks paigaldatavasse
torustikku vddriseid, mis on kahjulikud vdi ohtlikud inimese tervisele vbi veevarustuse ja
kanalisatsiooni siisteemile. Uhendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud
saastumise eest kuni torud on paigaldatud.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud halbed on esitatud tabelis:

Tabel 1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud halbed

Projekteeritud toru lang Lubatud Lubatud

%o korvalekaldumine korvalekaldumine
projekteeritud langust %o | kdrgusest (mm)

>5 1.5 50

3+5 1.0 30

<3 1.0 20

Kaevu seina lubatud halve vertikaalist on 5mm/m, lubatud kdverus kaevude vahel +1/300
kaevude vahekaugusest.

Paigaldatud torustikul peab olema Uhtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole
lubatud. Kaevu siseneva(te) toru(de) pohja(de) kérgus peab olema sama vdoi suurem
(kdrgem), kui valjuva toru pohja kdrgus.

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud halbed on jargmised:

— korguslik asukoha halve (vertikaalis) 50 mm;
- asendiplaaniline asukoha halve (horisontaalis) +100 mm.

Torupaigaldustédde kaigus tuleb jargida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi
kasutada Ulemaarast joudu, valtida torude vigastamist. Torud vai liitmikud, mis on vigastatud
(nt paigaldustddde kaigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega T66vdtja kulul.

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste taielik ulatus muhvi.
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Torustike vahekaugused maaratakse RIL 77-2013 pdhjal. Puhas horisontaalkaugus
paralleelsete torude vahel peab olema vahemalt 300mm. Kanalisatsioonitorustike sligavus
peab olema vahemalt 1,2 m moéddetuna toru pealt maapinnani, kui joonistel pole naidatud
teisiti.

Tddvotja peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja
projekteeritud torustike omavaheliseks thendamiseks.

Torude uleskerkimise valtimiseks kaevikus tuleb teha veetdrjet. Talvisel perioodil tuleb
torustikutdid teha eriti hoolikalt. Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel
alla -10°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jaast ja kidlmunud
pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Jargida tuleb
RIL 77 ja RYL 90, samuti materjalide tootjate juhiseid.

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmdddistamine ning kaevude ja s&lmede
digitaalne pildistamine.

6.3.12 Kanalisatsioonikaevude paigaldamine

Kaevude liivalus peab olema tihendatud sellisel maaral, et kdikides oludes oleks kaevu
vajumine valistatud. Norga kandevdimega aluspinnase korral (marg pinnas, savi, liivsavi,
turvas jne) tuleb kasutada tasanduskihi all sobivat aluskonstruktsiooni. Kaevud tuleb
paigaldada tapselt vertikaalsesse asendisse ning selliste operatsioonide ajal nagu
harutorustike Uhendamine ja pinnase tihendamine kaevu Umber tuleb hoolega jalgida, et
kaevude vertikaalne asend sailiks seni, kuni Umber kaevu olev kaevik on maapinnani
taidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti paigaldada.

Kaevuluugid peavad olema reguleeritava kdrgusega (“ujuva” raamiga) ning paigutatud
Umbritseva teekattega samale tasapinnale. Maksimaalne lubatud erinevus kaevukaane ja
Umbritseva teekatte kdrguses on asfalteeritud ja plaatidega kaetud teekatte korral +/- 3 mm.
Kruusakattega alal (tanavatel) peavad kaevukaaned olema paigaldatud 20 cm teekattest
madalamale ja olema kaetud kruusaga.

Sodiduteele paigaldatavate restkaevude luugi ribi suund ei tohi Uhtida séidusuunaga.
6.3.13 Torustike soojustamine

Kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale 1ahemale kui 1,0 m mdddetuna toru
pealispinnast, tuleb soojustada.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumiskohad truupide ja kraavidega tuleb soojustada, kui
truubi sisepinna vOi  kraavi pohja vahekaugus torust on vahem kui 1,2 m
kanalisatsioonitorudel. Soojustus tuleb paigaldada 2 m ulatuses mdlemale poole piki
paigaldatavat torustikku ristumiskohast méddetuna voi soojustuskoorikut kasutades.

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenahtud pinnasesse
paigutamiseks, survetugevus min 180 kN/m?, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04W/mK.

6.3.14 Kaeviku tagasitaide

Torukaevikute tagasitaide tuleb teha juurdeveetud materjaliga (mineraalne liiv, kruus, killustik
maks. osakese suurusega 32 mm). Kaeviku tagasitdite materjal peab olema
ehitusjarelevalve poolt heakskiidetud. Tagasitaite materjal tuleb paigaldada ja tihendada
kintidena. Kaevikute tagasitdide tuleb teha ekskavaatori abil, taitematerjali kallamine
torukaevikusse otse kallurilt on keelatud.

Algtaide (toru pealt méddetuna kuni 0,3 m kérguseni) tidetakse juurdeveetavast materjalist
(Uldjuhul mineraalne liiv maks. terasuurusega 2 mm, kasutatava materjali peab heaks kiitma
ehitusjarelevalve) kasitsi ja tihendatakse samuti kasitsi. Tihendamise ajal tuleb valtida torude
nihkumist.
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Taielikult taidetud kaeviku taite tihedus (Proctor-test) peab tiheduse maaramiskatsel olema
teede aluses osas vahemalt 0,98, haljasalal 0,9. To6vdtja peab vastavalt ehitusjarelevalve
ndudmistele ja juhistele olema valmis seda tulemust tdestama.

Tddvotja kannab kuni garantiiperioodi 16puni tagasitaite tegemise kvaliteedi eest vastutust ja
kannab vastavad kulud ning taidab vajadusel kaeviku uuesti. Toovotja teeb kdik ndutavad
t66d, et tagada aktsepteeritav pinnase seisukord koikjal todpiirkondades. Koéik vajalikud
lisamaterjalid hangitakse ilma taiendavate kulutusteta Tellijale.

Koiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, k&sitatakse mehaanilise
tihendamise puudustena. Toovotja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma
taiendavate kulutusteta Tellijale.

Tddvotja peab kontrollima taitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector-2
vms). Testiprotokollid allkirjastatakse Té6votja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste
ndutavate isikute poolt.

Testi protokollid tuleb edastada omavalitsusele ja ehitusjarelevalvele (Tellija esindajale)
vahetult parast testimist. Kéik testimisega seotud kulud tuleb Tédvotjal arvestada pakkumise
hinna sisse to6mahuloendis.

6.3.15 Maha jaetavad torustikud, kaevud ja muud seadmed

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest valja jddvad torustikud, kaevud, septikud
jms tuleb likvideerida.

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb valja
kaevata. Projekteeritud torustikust siigavamal ja/vdi teises plaanilises asukohas paiknevad
kasutusest valja jddvad torustikud ja seaded tuleb otstest sulgeda betooniga.

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada Glemine réngas (rake) koos selle peale jaavate
kaevukonstruktsioonidega.

Demonteeritavad kaevud vdetakse lahti kuni 1.0 m slgavuseni ning kaevud taidetakse ja
tihendatakse vastavalt 16pptaitele kehtivatele nduetele. Maha jaetavad kogumiskaevud ja
septikud tuleb enne seda tihjendada. Reovesi tuleb kasitleda vastavalt Jadtmeseadusele.

6.3.16 Tuleohutus

Toovotja rakendab kdiki meetmeid valtimaks vdimalikke tulekahjusid objektil vai selle
l&heduses asuvates hoonetes jm. Voimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi voi prigi pdletamine ei ole lubatud. Kui objekti
ldheduses asuvad tule- ja/vdi plahvatusohtlikud rajatised/seadmed (kutusemahutid jne), siis
informeerib Toovotja sellest koheselt kohalikke organeid ja ehitusjarelevalvet. Toovotja
rakendab koiki ettevaatusabindusid ja jargib kdiki kohalike organite ja ehitusjarelevalve poolt
antud juhiseid valtimaks tulekahju vdi plahvatust.

6.3.17 Lohkeained ja 6hkimine

Lohkeainete kasutamine ja 6hkimine on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse ndusolekul.
Toovotja peab arvestama sellega, et ehitusgeoloogilise uurimistdd kaigus tuvastati tugeva
lubjakivi kiht torustiku paigaldusstigavusest kérgemal. Lubjakivi I6hkumiseks tuleb kasutada
hudrovasarat. Koéik 16hkumisto0 teostamisega seotud kulud peavad olema arvestatud
Toovotja pakkumise hinna sisse.

6.3.18 Hoonete ja rajatiste kaitsmine

6.3.18.1 Uldosa
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Toodvotja vastutab, et kogu objektil voi selle Idheduses asuv nii Uhiskondlikus kui ka
eraomanduses olev vara oleks sailitatud ja kaitstud Toé6votja poolt tehtavast t66st
pdhjustatud voimaliku havitamise voéi vigastamise eest. Toovotja poolt t6dde elluviimise
kdigus pdhjustatud vara igasuguse vigastamise vdi kahjustamise korral tuleb Tdédv6tjal
taastada sobivalt ja vastuvbetavalt vara esialgne olukord vdi asendada see uuega ning katta
sellega seonduvad kulud. Toovétja taastab kdik tddde elluviimise kaigus havinenud voi
vigastatud pinnad ja vara ning vastutab selle eest, et kdik Idpetatud/paigaldatud valised ja
sisemised pinnad ning armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse
ja purunemise eest kogu projekti elluvimise perioodil alates ehitamisest,
I6petamisest/paigaldamisest kuni Tellijale Gleandmiseni.

Kui esineb mingeid kaebusi Todde lepingu raames sisalduvate t66de elluviimise jooksul
varale tekitatud kahju vdi vaidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Toovotjal katta kdik
sellise kahjundude likvideerimisega seotud kulud. Enne t66de alustamist objektil voi selle
laheduses asuva vara piirkonnas, teeb T66votja omal kulul sellised uuringud, mis vdivad olla
vajalikud vara olemasoleva olukorra maaramiseks.

Koiki valjaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustodde ala piire olevaid
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma
kohaliku omavalitsuse vdi kinnistuomaniku kirjaliku ndusolekuta vigastada ega kdrvaldada.

Sellised takistused, nagu liiklusmargid, piirded, kirjakastid ja teised valmistatud (rajatud)
objektid, vdib todde kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus jaab alles ka
Umbermuudetud asukohas. Kdik Umberpaigutatud vdi ajutiselt eemaldatud objektid tuleb
parast kaevetddde [6ppu Uksnes Todvotja kulul oma esialgsele kohale tagasi paigaldada. Kui
rajatud torustiku téttu ei ole teisaldatud objekti vdimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada,
tuleb koostdds kohaliku omavalitsusega ja ehitusjarelevalvega leida uus sobiv asukoht.
Juhul, kui ilma ehitustédde vajaduseta on tekitatud kahju kas era- vdi Uhiskondlikus omandis
olevaile rajatistele, tuleb Toovotjal asendada vdi parandada rikutud omand nii, et omanik ei
peaks kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja
Tellijat.

Enne Uleandmis-vastuvétmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Too6vdtja piisavad téendid
selle kohta, et kdik esitatud kahjunduded on juriidiliselt lahendatud.

Olemasolevate tehnovdrkude kaitsetsoonis téoétamisel tuleb lahtuda vastava tehnovoérgu
valdaja ettekirjutustest ja nduetest.

6.3.18.2 Hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks
mistahes vigastuste tekitamise eest. Ohu vdhendamiseks tuleb: kaevikute rajamisel kasutada
vahem vibratsiooni tekitavaid seadmeid; torustik tuleb paigaldada voéimalikult IUhikeste
Idikudena ja kaevikuid vdimalikult luhikest aega avatuna hoides. Kaevikud tuleb toestada
kasutades selleks sobivaimaid lahendusi.

Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks tuleb enne ehitustddde algust hooned ja rajatised
pildistada (vt ptk Objekti pildistamine).

lima ehitusjarelevalve ja hoone omaniku kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega
paralleelselt kulgevate torustike nihutamine hoonele Iahemale kui 5 m.

6.3.18.3 Elektrikaablite kaitsmine

Tootamine elektrikaablite kaitsevoondis on lubatud ainult tehnovérgu valdaja volitatud
esindaja kirjaliku todloa alusel. Elektrikaablite asukoha maaramiseks tuleb enne ehitustddde
algust kutsuda kohale tehnovdrgu valdaja (Elektrilevi OU) esindaja. Kaablite kaitsetsoonis 1
m tuleb kdik kaevamistdédd teha kasitsi. Ehitustodode kaigus lahti kaevatud kaablid tuleb
toestada ja kaitsta vigastuste eest.
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Projekteeritud torustike asukoha kattumisel kaabelliinidega tuleb vajadusel kattuv 16ik Gmber
tésta vdi asendada uue kaabliga kaitsetorus uues asukohas kogu kattuvuse pikkuses.
Asenduskaabli tehnilised naitajad peavad olema vahemalt samavaarsed.

Projekteeritud torustiku ristumisel elektrikaablitega tuleb kaabel vajadusel paigutada
Idbhestatud kaitsetorusse labimdédduga 160 mm kogu kaeviku laiuselt. Elektrikaabli
Umberpaigutamise, asendamise voi Ibhestatud kaitsetorusse paigutamise otsustab
ehitusjarelevalve koostt6s kaabelliinide valdajaga.

6.3.18.4 Sidekaablite kaitsmine

Toodtamine liinirajatiste kaitsevoondis on lubatud ainult tehnovdrgu valdaja volitatud esindaja
kirjaliku td66loa alusel. Sidekaablite asukoha maaramiseks tuleb enne ehitustddde algust
kutsuda kohale tehnovdrgu valdaja esindaja. Kaablite kaitsetsoonis tuleb kdik kaevamistood
teha kasitsi, ehitustdid voib teha ainult Telia Eesti AS t66loa alusel. Ehitustddde kaigus lahti
kaevatud kaablid tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest, sidekanalisatsiooniga ristumisel
tuleb tellida parast kaeviku kinniajamist (mitte varem kui 2 nadalat) Eltel Networks AS-It
sidekanalisatsiooni labivuse kontroll antud 18igus. Kanali mittelabitavuse avastamisel torud
remontida vastavalt omanikult saadud juhistele. Juhul, kui ehitustédde kaigus selgub, et
projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite voi sidekaablitorustikega tuleb
tehnovdrkude Umberpaigutamine, asendamine voi kaitsetorusse paigutamine lahendada
kohapeal koostd0s ehitusjarelevalve ja tehnovorkude omanikega voi esindajatega.

Tootamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nende Ulesoit on keelatud.
6.3.18.5 Geodeetiliste markide kaitsmine

Ehitustddde tegemisel ette jdadvad geodeetilised kindelpunktid tuleb koostéds kohaliku
omavalitsusega Umber paigaldada voi taastada. ToOvdtja peab arvestama kulutustega, mis
on seotud geodeetiliste kindelpunktide taastamise v6i Umberpaigutamisega.

Ehitustddde piirkonda jaavate kinnistute piirimarkide asukohad tuleb valja selgitada koost66s
kinnistute omanikega. Ehitustdodel kahjustatud piirimargid tuleb Toovétjal taastada endisel
kujul.

6.3.18.6 Puude ja haljasalade kaitsmine

Ehitustddde ajal peavad olema puude tuved ja vérad kaitstud véimalike vigastuste tekitamise
eest.

Toovotja ei voi ilma ehitusjarelevalve ja kohaliku omavalitsuse esindaja kooskodlastuseta
eemaldada, teisaldada voi I6igata maha Uhtegi avalikul alal voi jalgteedega kulgnevat puud.
Toovotja vastutab koigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade
kaitse eest. Kui ehitusjarelevalve arvates on mdnda puud voi haljasala pdhjendamatult
vigastatud vo6i kahjustatud, siis asendab Tddvétja iga vigastatud puu voi taastab kahjustatud
haljasala.

6.3.19 Tdo6ohutus

Koikidel ajutistel ja korralistel t6ddel tuleb rakendada selliseid tddkaitsemeetmeid, et ei
toolised, tavakodanikud ega keskkond oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi
Tootervishoiu ja todohutuse seadusest.

Toovotja personal peab olema tééohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema
allkirjastatud iga Tddde teostamisel kasutatava isiku poolt. Téovdtja peab labi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tdoohutuse kultuuri tdstmiseks Toovotja kontrolli all
olevatel ehitusplatsidel. T66vdtja peab ametisse nimetama tédohutuse eest vastutava isiku.
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Tddohutust kontrollib ehitusjarelevalve. Kdik tééohutusalased juhtumid tuleb kajastada
igakuises aruandluses vms.

Ajutistel ega Iopetatud t6ddel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepaasudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termoisolatsioon, mirasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvarvid ja muud sarnased
meetmed peavad olema rakendatud.

Selleks, et valtida personali juhuslikku kontakti seadmete pddrlevate osadega, ohtlike
masinatega, mehhanismidega, kuumade pindadega, elektrivoolu all olevate osadega ja
muude ohuallikatega, peavad olema paigaldatud kaitsepiirded. Kaitsepiirded peavad olema
jaigad, kindlalt paigaldatud ning tehtud nii, et neid ei peaks normaalses té6olukorras, jooksva
hoolduse tegemisel ega rutiinsel inspekteerimisel kdrvaldama. Sellised kaitsepiirded vdivad
olla valmistatud traatvdérgust, pressitud metallist voi muust korrosioonikindlast perforeeritud
materjalist. Seal kus vajalik, tuleb kaitsepiirete kinnitusel kasutada elektritoite blokeeringut, et
lubada masinate tootamist Uksnes siis, kui kdik kaitsepiirded on paigas ja korralikult
kinnitatud. Avariiseiskamislilitid peavad olema paigaldatud kdikide ajamite juurde nii ajutistel
kui ka korralistel toodel.

6.3.20 Ehitusaegne veevarustus ja kanalisatsioon

Toovotja vastutab koigi ajutiste rajatiste hankimise (valmistamise) ja paigaldamise eest.
Toovdtja koordineerib ja paigaldab kdik ajutised rajatised vastavalt omavalitsuse vdi vee-
ettevétte poolt esitatud ndudmistele ning kohalikele seadustele ja maarustele. Parast t6dde
I6ppu vOi kui puudub edasine vajadus nimetatud ajutise rajatise jarele, tuleb rajatis
eemaldada ja ehitusplatsil taastada esialgne kord. Kdik ajutise rajatisega seotud kulud sh
paigaldamine, hooldamine, Umberpaigaldamine ja eemaldamine ning avariitodéd katab
Toovotja.

Tddvotja kohustus on tagada ajutise veevarustus (ehituslikel eesmarkidel, hiigieeni otstarbel,
olmevesi, torustike labipesu ja katsetamine) objektil. Tellja tagab olemasolevast
Uhisveevargist selle tarvis vee ning tasu vee eest ei vota.

Torustike asendamisel vdi taastamisel on lubatud tavatarbijatel katkestada veega
varustamine ehitustegevusest mdjustatud t66de piirkonnaga kulgnevatele kinnistutele
maksimaalselt 4 tunni jooksul. Ettevbtetel ja asutustel, millel on tehnoloogiliselt vajalik
katkematu veevarustus, on lubatud veevarustuse katkestamine ainult Umbertihenduste
tegemise ajaks, katkestuse aeg ja kestus tuleb iga ettevbtte voi asutuse esindajaga
taiendavalt kooskdlastada.

Maksimaalselt 1 tunniks on lubatud katkestada reo- ja sajuvee arajuhtimine. Ehitustééde ajal
tuleb Toé6votjal sobival meetodil vastavad teenused sailitada ning tagada teenuse,
kaasaarvatud veemddtmine, selline tase, nagu see oli enne ehitustoodega alustamist.
Teenuste sailitamise tehnilised lahendused peavad olema kinnitatud Tellija poolt. K&ikidel
sellistel juhtudel tuleb mojustatud kinnistuid ning Tellijat kirjalikult teavitada Tddvotja poolt
vahemalt 3 td6paeva enne teenuste katkestamist.

6.4 TEEKATETE JA HALJASALADE TAASTAMINE
6.4.1 Uldist
Katete taastamised tuleb teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse kaevetodde eeskirja

nduetele.

Koik tanavaelemendid, nagu tadnavakate, &aarekivid, jalgteed, piirded, teekattemargistus
haljasalad jne, mis on TooOvétja tegevuse vdi tegevusetuse tdttu kas korvaldatud voi
kahjustatud, tuleb taastada vbi samale kohale tagasi paigaldada Tddvotja kulul nii, et see
rahuldaks ehitusjarelevalve ndudmisi. Koik tanavarajatised tuleb viia vahemalt nende
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endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tdnavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui
vdimalik parast iga toruldigu paigaldamise ja kaeviku tagasitaite [6petamist.

Enne ehitustddde vastuvdtmist ehitusjarelevalve poolt peab omavalitsus ja vajadusel ka
eraomanik(-ud) olema haljastus ning teekatete taastamise t66d heaks kiitnud. Kirjaliku
heakskiidu hangib Tédvétja.

Liiklusmarkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustédde kaigus ajutiselt
eemaldatud objektide algne seisukord tuleb taastada.

Teekatete taastamisel tuleb tagada Majandus- ja kommunikatsiooniministri maaruses ,Tee
seisundinduded” esitatud nduded.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide kasutamine ja
paigaldustehnoloogiate jargimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitdide olema tehtud
kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5 m/66paevas. Teekatted tuleb taastada nii,
et sailiks tanava esialgne kdrgus, kui projektis ei ole maaratud teisiti.

Alljargnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, kruusast katte ja haljasalade taastamist. Juhul, kui
esineb pinnakatteid (eelkdige kinnistutel) mida pole alljargnevalt kirjeldatud tuleb need
taastada esialgse konstruktsiooniga ja vahemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades
seejuures ehitusjarelevalve poolt esitatud ndudmiste ja ettepanekutega. Juhul kui kohaliku
omavalitsuse kaevetddd eeskiri erineb alljargnevast, siis on ulimuslik kohaliku omavalitsuse
eeskiri.

6.4.2 Katendite taastamine

Peale ehitus- ning tagasitaitetdode I6petamist tuleb taastada kdik tédde kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, bet. kivid, muru, jne.). Tédpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, valjakaevatud pinnasest jms, taastades piirkonna endise valisilme ja kvaliteedi.
Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiilibilisena, 1ahtudes seda tilipi uue katte
rajamise tingimustest ja kvaliteedinbuetest. Kaevetdddele eelnenud pinnakatte liik ja paksus
fikseeritakse kaevetddde kaigus Inseneri poolt.

Katendikonstruktsioonid:

Uhekihilise asfaltkatte taastamine:

- AC 12 surf 70/100 (100%tardkivi), h=5 cm

- Killustikalus E=2170 MPa 20 cm

— Dreenkiht keskliivast K=0,98; Kf21 m/66p min 20 cm

- Taitepinnas (liiv) Kt=0,98; Kf=0,5 m/66p vastavalt vajadusele
- Tasandatud aluspinnas

Kivimaterjali segust (kruus, killustik) katte taastamine:

- kivimaterjali segu (segu 6 TEKN)* 12 cm
— looduslik kruus filtr. 21m/66p 20 cm

- mulde pinnas. = 0,5 m/66p min 40cm

- kaeviku taide/ aluspinnas

Haljasala katte taastamine:

—  Muru (kalvinorm 20...30 g/m2)
- Kasvupinnas (maksimaalne osakeste suurus 20 mm) 10 cm
— Tasandatud aluspinnas

Freespurukatte taastamine:

- Freespuru kattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate
vahemalt esialgses seisukorras. Taastatava freespurukattega tee Ulemine Kkiht
valmistada freespurust kérgusega 10 cm. Katte alla jadva taiteliiva filtratsioonimoodul
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peab olema vahemalt 0,5 m/d6dpaevas. Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada
teepinnaga samale kérgusele.

Pinnatud kate taastamine:

- Pinnatud teekate tuleb taastada kahes osas: esimene kiht kogu rikutud teekatte
ulatuses ja teine kiht kogu tdnava teekatte laiuselt.

6.4.3 Nouded materjalidele

Katendi ehitus teostada kooskdlas kehtivate ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”
tooduga.

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nduetele peab tdendama materjalide tootja vdi tema  volitatud esindaja
vastavusdeklaratsiooniga.

Materjale voib ehitusel kasutada alles parast Tellija heakskiitu.

Killustikalusel INSPECTOR v6i LOADMAN seadmega mdddetud elastsusmoodulid ei tohi
olla seejuures vaiksemad kui 140MPa kdnniteel ja 170MPa sdiduteel.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni voi
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad tdddeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni,
vuugiliimi voi vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga voi Uhtse paanina kogu
laiuses. Kui mingil péhjusel see ei ole voimalik, siis pealmise kihi kiilmad piki- ja pdikvuugid
krunditakse vuugilimiga enne jargneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks voétta 20g/jm
paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta. Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku.

6.4.3.1 Asfaltsegud

Asfaltkatte taastamisel tuleb lahtuda seadusandluses tulenevatest ja/vdi Maanteeameti ning
kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud normidest ja nduetest.

Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind puhastada
tolmust ja porist ning kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Kdik olemasoleva
asfaltkatte servad tuleb Uhtlaselt katta bituumenemulsiooniga. Asfaltkatte t6dvuukide arv
peab olema minimaalne. Vaikesed asfalteeritavad alad (kuni 20 m?) tuleb tingimata
asfalteerida ilma tédvuukideta. Tdévuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb katta
bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid tuleb asfalteerimisel
paigaldada teepinnaga samale tasapinnale (+ 3 mm) ning sama kaldega.

Taastatava asfaltkatte ebatasasus ei tohi tletada 3 mm/3 m risti tdnavat ja 4 mm/3 m piki
tanavat. Asfaltkatte pinna kahjustamisel ehitusmasinatega tuleb vahemalt 50 mm paksune
pealiskiht Ules freesida ja asendada uue asfaldiga. Sellise t66 ulatuse maarab Insener.

Keelatud on asfalteerimistddde teostamine kui valitsevad ilmastikutingimused (nt vihm,
temperatuur) tingivad ebakvaliteetse tulemi.

Asfaltsegude jametaitematerjalide nduded on maaratud dokumendis: ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis®, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jametaitematerjalidele esitatavad
miinimumnduded, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a kaskkirjaga nr 0314.

AC 12 surf 70/100 jametaitematerjali omadused peavad vastama jargmistele kategooriatele:

- GC90/15; FI20;LA30;AN19;FNaCl4 (asf. katendite ehitamise juhis 23.12.2015, Tabel
1);

- Asfaldisegu jametaitematerjalina tuleb kasutada min 45% ulatuses graniitkillustikku.

Killustikalus peab vastama nduetele GC80/20; C90/3; LA30; F4; FI20; f4; E=170 Mpa
(kdnniteedel 140 MPa).
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Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt Ule 25%),
mis sisaldab sodela 0,063mm labivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla
1m/66p (Proctor-teim).

Teetdoddel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb maarata maksimaalse
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 (Sidumata ja hudrauliliselt seotud segud - Osa 2:
Kuivtiheduse ja veesisalduse laboratoorse maaramise katsemeetodid - Proctor-teim) jargselt)
ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise
rahvusliku standardi EVS 901-20 (Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli
maaramine) joustumiseni. EVS-EN 13286-2 jargsed katseandmed tuleb esitada
filtratsioonimooduliga Ghes ja samas laboriprotokollis.

Taiteliiv peab vastama nduetele : k=0,98; KF=0,5 m/66p.
6.4.3.2 Haljastus

Ehitustodde teostamisel puudele Iahemal, kui 2m, tuleb kaevetodid teostada kasitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustédde kaigus likuda masinatega
séilitatavale kdrghaljastusele 1ahemale, kui 3m, mis vdib kahjustada puu juurestikku (eriti
kaskede omi).

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada
taimedele kahjulikke jaatmeid. Kasutada ei tohi kilmunud pinnast ja/vbi kive sisaldavat
mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb Ghtlustada ning teha niidetavaks. Koik
ehitustdddega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarédpad) tuleb taita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vahemalt 10 cm, millele kilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kulviks tuleb kasutada kodumaise vdi naaberriikide paritoluga seemneid,
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vahemalt
kolmest korreliste liigist, millest Uks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga
vahemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla Ule
15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla tle 5%.

6.5 KATSETUSED

Kdik riiklike ja kohalike &igusaktidega ndéutud katsetused, kontrolltoimingud ja
inspekteerimised tuleb viia [8bi Tédvotja kulul Omanikujarelevalve osavotul. Katsetustest
tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui katsetused ebadnnestusid tuleb Téovdtja kulul need
uuesti teha.

Kui Omanikujarelevalve néuab taiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole néutud
seadusandluses, kannab katsetustega seotud kulutused TodOvétja ainult sel juhul, Kkui
kontrolltoimingute tulemusena ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud ndéuetele. Sellisel
juhul on ka taaskatsetamine kuni ndutavate tulemuste saavutamiseni Toovotja kohustus ja
toimub tema kulul.

6.5.1 Isevoolsete torude katsetamine

Parast torude paigaldamist ja torude Uhendamist ning kaevude tihendamist teostab TOovotja
igale kaevudevahelisele toruldigule videouuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette
teatada ja Toovdtja on kohustatud vdimaldama Omanikujarelevalve kohaloleku. Loplik
videouuring tuleb teha labipestud torudes, kus vee voolamist videouuringu ajal ei toimu.
Videouuringu kohta peetakse paevikut. Videokaamerad peavad olema varustatud
kaldemddtjaga ning tarkvaraga, mis voimaldab mddtetulemuste pdhjal koostada iga toruldigu
kohta kallete graafiku. Kallete mddtja peab olema Tootja nduetekohaselt kalibreeritud.
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Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EVS-EN 13508-2 (Investigation and assessment
of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system) ja
EVEL-i poolt valja antud ,Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse tdlgendamise juhendile®.

Isevoolsete torustike ja kaevude veepidavuse katsed viia labi vastavalt EVS-EN1610-le
(Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine) kasutades vett.

Taite vastavust saab kontrollida tihenduse ja/vdi toru deformatsiooni kontrolliga.

Katsetuste kohta Toovdtjal koostada kdikide torulbikude kohta (v.a alla 2 m Idikude kohta)
videomaterjal ja aruanded ning koondakt, mis tuleb esitada Tellijale.

6.5.2 Survetorude katsetamine

Paigaldatud torustik (s.h. koéik kinnistulhendused ja Umberihendatud olemasolevad
kinnistuihendused) tuleb katsetada vastavalt EN 1610:2015. Toovotja eraldab vajaliku
t60jou, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks vdimalik kdik
ettenahtud katsetused labi viia.

Plastiktorudele (kdik 1abimd6dud) on ndutav kaks katsetust:
Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirdhul, max 0.2 bar réhukadu tunnis (PVC)
Pdhikatse: otsekohe parast eelkatse 16ppu:

- < DN 200 3 tundi
- > DN 200 6 tundi

Proovirdhk: 1,5 kordne torustiku to0réhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul).
Maksimaalne rdhukadu nagu eelkatsel.

Katsetused tuleb labi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti véi méne muu seadme
abil, millega saab survet tdsta ja hoida néutud tasemel.

Katse ebadnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on
taidetud.

Koik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii T66votja kui Omanikujarelevalve poolt.

6.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID
Toovotja peab esitama kdikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning kasiraamatud.

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis véimaldab Tellija personalil kdivitada ja
juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, médtmisi ning seadistusi.
Juhendid ja kasiraamatud peavad sisaldama koiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone.
Juhendid ja kasiraamatud peavad olema eestikeelsed.

Todvotja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid.

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, jargima sisu loogilist
ulesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad
sisaldama vahemalt jargmist:

- juhendi vdi kasiraamatu kasutusjuhendit ja lihendite seletust;

- koikide susteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid;

- elektri- ja automaatikasusteemide kirjeldust;

- tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse;

- tooreziimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid;

- hoolduse sisu ja valte (paevane, nadalane vdi vastavalt téétundidele jne) ning
markusi selle kohta, millist hooldust v6i remonti vdib teha ainult esindaja voi
valmistajatehas ise.
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Kéik juhendid ja kasiraamatud peavad olema koostatud kasutajasébralikult ja arusaadavas
keeles ning vajadusel koos lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema
koidetud ja valmistatud selliselt, et neid oleks vdimalik pikaajaliselt kasutada. Juhendid tuleb
esitada digitaalselt ja kahes eksemplaris paberkandjal.

6.7 KESKKONNA OSA

Ehitustddde ajal tuleb sailivate puude tlvesid vora ja juurestikku kaitsta vigastuste eest.
Tlvekaitsed ja nende paigaldamine ei tohi omakorda kahjustada puud. Ehitustdééde
organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel vdi ehitusmaterjalide
ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus on hairitud.

Kaevetdode kaigus tuleb kaitsealuse objekti alal voi kaitsevoondis rakendada jargmisi
kaitsemeetmed:

kaevetddga seotud alal tuleb piirata Uksikpuud vdi puude ja pbddsaste grupid piki

juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga;

- kaevetod tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldada puudele tlvekaitsed ning
stigavamal kui 1m teha kaevetdd kasitsi;

- kaevamisel puudele lahemal kui nende véra projektsioon maapinnal, rajada tdkendid,
mis valdivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajarjel;

- tehnovdrkude paigaldamist segavate Ule 4cm labimbddduga puujuurte |8bildikamine
tuleb kooskdlastada keskkonnaametiga. Peenemad juured Ibigata labi sirgelt terava
I6ikevahendiga;

- kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured katta
kuivamise valtimiseks;

- juurestiku kaitsealal liiklemise vo6i materjalide ladustamise vajadusel, katta maapind
viisil, mis valistab pinnase tihenemise;

- kaevetddd segavate puude raie ning okste karpimine on lubatud vaid keskkonnaameti
poolt valjastatud kirjaliku loa alusel,

- paljastunud puujuured tuleb kilmumise ja kuivamise eest katta ning kuival perioodil

kasta. Leevendusmeetmena ndha ette maapinna 6hustamist ja kobestamist.

Hoonete ja tehnovérkude planeerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised
kujad vastavalt Eesti Standardi EVS 843:2016 nduetele.

Ehitus- ja/vdi haljastusprojektides kavandatud istutusmaterjal peab vastama Eesti Standardi
EVS 039-2:2020 "Puittaimed haljastuses. Osa 2: llupuude ja -pdbsaste istikute
kvaliteedinduded" nduetele. Standard maarab istiku juurepalli, rinnasdiameetri ja vora suhte.

6.7.1 Mojud valiskeskkonnale

Ehitustédde tegemine segab ja hairib avalikkust. Seetbttu on oluline, et To66votja vahendaks
ja leevendaks ehitustodde negatiivset vdimalikku moju. Jargnevalt on toodud ara nn
keskkonnajuhtimise kava, kus on ara margitud soovitused ja ndudmised, mida Tédvaotjal
tuleb tagada keskkonna véimalikult minimaalne negatiivne méjutamine.

- Soovitus. Kasutada vibratsiooni vahendavaid ja mira summutavaid seadmeid ja
rajatisi.

- Noue. Vahendada tolmu ja prahi tekkimist ning elanikkonnale ebamugavuste
pdhjustamist jargides haid t6dde teostamise ja ehitusplatsi jalgimise tavasid.
Vahendada ehitustdédde kaigus tekkiva tolmu levimist, soovitav on tdnavaid aeg-ajalt
kasta veega.

- Noue. Tood teha vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud o&igusaktidele. Valtida
téode tegemist 6osel.

- Nobue. Vahendada materjalide tarne ja ehitustddéde tegemisega kaasnevaid
ebamugavusi tehes ehitustdid ja transportides materjale tiheda liiklusega tanavatel
ainult valjaspool tipptunde ja kitsastel tdnavatel elamurajoonides Uksnes paevasel
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ajal. Valjakaevatud pinnase transportimine pohjustab ehituse ajal tihedat liiklust,
tolmu ja mura. Ebameeldivusi saab vahendada hoolika transpordigraafiku ja —teede
planeerimisega ning veokite valikuga.

- Noue. Tiheasustuspiirkonnas torustike ehitamine eeldab todpiirkonna rajamist (k.a.
valjakaevatud pinnase ladustamine). See hairib, eriti kitsastel tanavatel, liiklust kui
just ei rakendata vastavaid meetmeid, s.t avalikkuse teavitamist teostatavatest
ehitustoddest, liikluskorralduse hoolikat planeerimist ja ettepanekuid alternatiivsete
teede kasutamiseks, veokite ebavajaliku parkimise valtimist ja mittevajaliku materjali
ladustamist.

- Nobue. Liikluse Kkorraldamisest, veevarustuse ja/vdi reovee arajuhtimise
katkestamisest ehitustddde kaigus ning ajutise veevarustuse korraldamisest tuleb
avalikkust informeerida arvestades Tellija poolt antud juhiseid.

- Noue. Tagada, et kdik torustikud on rajatud jargides vastavaid standardeid, néudeid
ja tédmeetodeid eesmargiga valtida lekete tekkimise ohtu ja reovee infiltratsiooni.

- Noue. Teha pidevat jarelevalvet seadmete korrasoleku dle ja jargida haid
kasutamistavasid.

- Noue. Tagada téoohutusnduete taitmine kasutades sobivaid tooriistu, seadmeid ja
kaitsemeetmeid.

— Noue. Tood tehes tuleb jargida kohalikke tervisekaitse ja todohutusndudeid.

— Noue. Tehnovdrkude kaitsmiseks ja vigastamise valtimiseks tuleb nende asukoht
enne toode algust tapselt ara kindlaks teha ja tahistada.

- Noue. Keskkonnale ja/vdi kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastutab
Toovotja.

— Noue. Ehitustodde kaigus tekitatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab
Toovotja omal kulul ja véimalikult kiirel viisil.

6.7.2 Ehitusjaatmed

Ehitusprahi, materjalijadkide ja muude ehitusjalgede eemaldamine tuleb korraldada
perioodiliselt, vastavalt uute rajatiste valmimisele iima tddde 16plikku valmimist ara ootamata.
Koristamistodde kaigus tekkinud prigi kuulub Toédvotjale ja see tuleb eemaldada
ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata ja kulgnevaid krunte kahjustamata ning kaidelda
vastavalt jaatmeseaduse ning selle rakendusaktides ette nahtud viisil.

Kdik veokite ja ehitusmehhanismide poolt avalikele aladele (tdnavatele jm) kantud pinnas ja
praht tuleb koristada T66vdtja poolt.

Toovotja toob Tellija poolt ette antud ladestuskohta likvideeritavate torustike metall
fassoonosad ja r/b kaevude kaaned koos luukidega.

Kui ehitusprahi kérvaldamist ja teisi koristustdid ei ole ehitustédde kaigus Todvdtja poolt
Oigesti korraldatud, voib Tellija valjamakseid osaliselt kinni hoida, kuni ndutavad t66d on
korralikult tehtud.

Koik Uleligsed materjalid voi materjali jaagid, mis jaadvad parast kaeviku tagasitaite
Idpetamist objektile, tuleb sobival moel 24 tunni jooksul parast iga 16igu tagasitaite I6petamist
objektilt koristada Toovotja kulul. Jadtmete kaitlemise vbimaluste kohta saab informatsiooni
kohalikust omavalitsusest.

Reovee kogumiskaevud/-mahutid tuleb tlihjendada ja reovesi ning muda anda Ule vastavat
kaitlemisdigust omavale ettevottele.

Koostas ja konntrollis:
Kadi Rajala-Pihl
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