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2 ÜLDOSA 

Käesolev seletuskiri on koostatud Majandus- ja taristuministri määruse nr 97 (kehtiv alates 
17. juulist 2017) „Nõuded ehitusprojektile“ kohaselt. 

2.1 PROJEKTI NIMETUS 

Projekti nimetus: 
Prillimäe lasteaia veevarustuse ja kanalisatsiooni 
kinnistusiseste torustike rekonstrueerimine 

Projekti staadium: Põhiprojekt 

Projekteerijad: 

Ettevõtte nimi: OÜ Heka Projekt 

Registreerimisnumber: 12543527 

Majandustegevuse registri (MTR) nr: EEP002895 

Kontaktisikud: Kadi Rajala-Pihl 

kadi@hekaprojekt.ee 

2.2 LÄHTEANDMED 

Geodeetilise alusmaterjalina on kasutatud: 

Ettevõtte nimi 
Töö 
number 

Töö nimi 
Tööde 
teostamise aeg 

Radiaan OÜ 2882G25 
Lasteaia tn 7 topo-geodeetiline 
uurimistöö aruanne 

05.2025 

2.3 PROJEKTI ASUKOHT 

Skeem 1. Projekti asukoha skeem (väljavõte Maa-ameti XGIS-st) 

 

Projekteeritud rajatised asuvad kinnistutel Lasteaia tn 7 (31701:002:1762),  Lasteaia tänav 
(31701:001:0615) ja Lasteaia tn 4 (31701:002:1880). 

mailto:kadi@hekaprojekt.ee
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3 PROJEKTIGA PLANEERITAVAD TOIMINGUD 

3.1 PROJEKTEERIMISE ALUSEKS OLNUD MATERJALIDE LOETELU 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised määrused: 

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile – Riigi 
Teataja 

- Ehitusseadustik - Riigi Teataja 

- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus – Riigi Teataja 

- Jäätmeseadus - Riigi Teataja 

- Veeseadus – Riigi Teataja 

- Majandus ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr.49 Ehitusmaterjalidele 
ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord – Riigi 
Teataja 

- Majandus ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded – Riigi Teataja 

- Majandus- ja taristuministri määrus 14.04.2016 nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded - Riigi Teataja  

- Kliimaministri määrus nr.57 12.09.2023 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus – Riigi Teataja 

- Keskkonnaministri määrus nr.43 09.07.2015 Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 
ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 
kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning 
puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, 
ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, 
puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks 
esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid– Riigi 
Teataja 

- Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr. 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – Riigi 
Teataja 

Standardid: 

- EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

- EVS 846:2021 Kinnistu kanalisatsioon; 

- EVS 835:2022 „Hoone veevärk“ 

- EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“ 

- EVS 843:2016 Linnatänavad (Osa 11: Tehnovõrgud); 

- EVS 937:2017 Ehitusprojekt; 

- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“. 

Juhendid: 

- RIL77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

- MaaRYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

- Hoone tehnosüsteemide RYL2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“; 

- Tööinspektsiooni juhend „Kaeva ohutult“, 2002. 

Täiendavad kriteeriumid: 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 
1.8 m toru peale; 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks 
maapinnast arvestatakse 1.8 m toru peale; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122102021016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/114092023002
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
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- Olemasolevate teadmata kõrgusega kaugküttetorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,2m toru peale; 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse sõiduteede all 1,0 m ja väljaspool sõiduteed 0.9 m kaablite peale. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel 
projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist ehitustööde teostaja 
(edaspidi Töövõtja) kulul. 

4 PLANEERITAVAD EHITISED JA SEADMED 

Käesoleva projektiga on projekteeritud 62 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 23 jm 
veetorustikku. Torustik on ette nähtud rajada lahtisel meetodil. 

4.1 KANALISATSIOONITORUSTIK 

Piirkonna kanalisatsioon on rangelt lahkvoolne. 

Käesoleva projekti raames on projekteeritud reovee kanalisatsioonitorustik olemasolevate 
amortiseerunud reoveetorustike asendamiseks.  

Paigaldatava isevoolse kanalisatsioonitorustiku kalded on valitud selliselt, et torus oleks 
tagatud reovee isepuhastuskiirus. Torustiku kalded on toodud joonistel. 

4.2 VEETORUSTIK 

Käesoleva projekti raames on projekteeritud olemasoleva kinnistusisese De63 PE 
veetorustiku ümbertõstmine selleks, et saaks mahutada kõrvale ka kanalisatsioonitorustikud. 

5 NÕUDED RAJATISTELE 

5.1 ÜLDNÕUDED 

Kõik alalise töö tegemisel kasutatavad (püsivasse kasutusse jäävad) materjalid peavad 
olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja 
nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusjärelevalve nõudel ehitusplatsilt 
eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist peab 
Töövõtja esitama ehitusjärelevalvele lõplikuks heakskiitmiseks väljapakutavate tarnijate, 
materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta 
käiva tehnilise informatsiooni. Ehitusjärelevalve võib nõuda täiendavat informatsiooni 
(sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) ja teeb oma otsuse mitte hiljem, kui 
kahe nädala jooksul pärast kogu vajaliku tarnijaid ja materjale/seadmeid puudutava 
informatsiooni kättesaamist. Ühtki materjali ei tohi hankida ega kasutada ehitusjärelevalve 
kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi 
ehitustöödes. Ehitusjärelevalvel on õigus inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise 
kohas. Kui see on nõutav, korraldab Töövõtja sellise inspektsiooni ilma täiendava tasuta. 
Seadmete (pumbad) ja torustikuelementide (siibrid jne) valmistajatel peab Eestis olema 
heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. 

Kui on nimetatud mingeid kaubamärke, siis see on tehtud üksnes antud liiki toodete ja 
materjalide klasside ja omaduste näitamise eesmärgil. Ettepanekud kas samaväärse või 
kõrgema kvaliteediga toote või materjali pakkumiseks on lubatud. Ehitusjärelevalve 
kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat lepingust tulenevast vastutusest vigade või mittevastavuse 
eest. 

5.2 ISEVOOLSE KANALISATSIOONI PLASTTORUD 
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Lahtisel meetodil rajatava reoveekanalisatsiooni torustik tuleb rajada täisseinalistest PVC 
torudest, mis vastavad standardile EN1401-1 ja omavad sõltumatu kolmanda osapoole poolt 
väljastatud sertifikaati tootjale. Torude sisesein peab olema tasane ja sile. 

Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2) välja 
arvatud haljasaladel, kus võib rõngasjäikus olla SN4. Torude vastavus järgmistele 
standarditele peab olema sertifitseeritud: 

- PVC torud EN 1401-1 „Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni 
plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja 
torustike spetsifikatsioonid“; 

- PP torud EVS - EN 13476-3 „Plastics piping systems for non-pressure underground 
drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications 
for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the 
system, Type B“. 

Torustike ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Sademevee ja drenaaživee juhtimine projekteeritud isevoolsesse reoveekanalisatsiooni-
torustikku on keelatud. Reovee juhtimine sademevee kanalisatsiooni on keelatud.  

Kõik ühendused muudest materjalidest torustikega tuleb teha sobivaid liitmikke ja 
üleminekuid kasutades. Uute kanalisatsioonikaevude sügavused ja asukohad peavad 
vastama käesoleva projekti joonistele. 

5.3 KANALISATSIOONIKAEVUD 

Kanalisatsioonikaevude läbimõõt peab vastama joonistel või töömahuloendis esitatud 
väärtustele – üldjuhul De560/500. Kanalisatsioonikaevud peavad olema valmistatud PE või 
PP materjalist, kui pole teisiti spetsifitseeritud, vastavalt standardile EVS-EN 13598-2 (Maa-
alused surveta äravoolu ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata 
polü(vinüülkloriid) (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Hooldus- ja 
kontrollkaevude spetsifikatsioonid). Kanalisatsioonikaevude minimaalne ringjäikus peab 
olema kuni 4 m sügavusega kaevudel SN2 kN/m² ja sügavamatel SN4 kN/m².  

Liiklusalale paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” 
luugiga EN124 D400. Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevaalatud tekst 
“KANAL”. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat 
koormust. Isevoolse kanalisatsiooni kaevudel peab olema rennpõhi. 

Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 
mm kõrgemal. 

Peale kaevu kaane kõrguse paika reguleerimist peab jääma kaevu teleskoobil veel 
reguleerimisvaru min 200mm. 

5.4 VEE PLASTTORUD 

Kasutada võib PE plastveetorusid. Veetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 ja 
rõngasjäikus 17 kN/m2. Torude vastavus järgmistele standarditele peab olema 
sertifitseeritud: 

- PE torud: EN12201, ISO 4427:1996. 

- PE-RC torud: EN12201, PAS1075 

PE torud tuleb ühendada elektrikeevismuhvidega või põkk-keevitusega. 
Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga. 
Elekterkeevisühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, 
mitte sisepinnal. 
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Töövõtja peab torude omavaheliseks ühendamiseks vajalike detailidega arvestama vastavalt 
kasutatavale ühendusviisile. Torustiku ühendamist põkk- ja/või muhvkeevitusega tohib teha 
ainult vastava koolituse läbinud personal, kellel on ka vastav tunnistus. 

Peatorustike (tänavatorustike) sügavus ja plaaniline asend peavad vastama joonistele. 

Survetorustike läbimõõdud on esitatud vastavatel joonistel. PE torud on esitatud nii 
spetsifikatsioonis kui joonistel välisläbimõõdu (De) järgi. Survetorustike minimaalne 
rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. Torustik rajada lähtudes 
koostatud profiilidest. Torud ühendada põkk- või muhvkeevisliidetena. 

 Survetorustiku märkelint, otsingukaabel ja märketulp 

Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad 
ning isoleeritud kuumkahaneva kattega.  

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. Paigaldatav märkelint peab olema vähemalt 100 mm 
laiune. Märkelindil peab olema vastavalt kiri “VESI”. Veetorustiku märkelint peab olema 
sinine. 

Otsingukaabli üks ots ühendada olemasoleva otsingukaabliga või paigaldada olemasoleva 
torustiku elemendi juurde, kuhu on tagatud juurdepääs (nt. olemasoleva siibri kape alla, 
olemasolevasse kaevu jne), teised otsad tuua rajatavate siibrite kapede all olevatele 
ühenduspaneelidele. 

 Toruarmatuur ja liitmikud 

Torustikuga ühendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ja 
pinnakäsitluse poolest vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldisi materjalinõudeid. 
Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei 
tekiks korrosiooni või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse 
ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti. 

Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike ühendamisel ei ole 
aktsepteeritav. 

 Survetorustike sõlmed 

Torustike sõlmed on projekteeritud ühtse terviklahendusena. Töövõtja peab arvestama 
töökorraldusest tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude erinev 
ehitusaeg jmt.), mis projektis ei kajastatu. Töökorraldusest tulenevate lisasõlmede 
toruarmatuuri hangib, paigaldab ja demonteerib Töövõtja.  

Siibritele tuleb paigaldada teleskoopiline kuumtsingitud spindlipikendus, mis on kinnitatud 
siibri külge. Spindlipikenduse alumine ots peab olema fikseeritud splindiga.  

Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb jälgida, et nende vertikaalne asend 
säiliks, kuni kaevik on maapinnani täidetud. Siibrid, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti 
paigaldada. 

Olemasolevate torudega ühendamise liitmike mõõtmed ja valik selgitatakse ehitustööde 
käigus. Liitmike valik tuleb kooskõlastada ehitusjärelevalvega. Olemasolevate torustikega 
ühendatavad siibrid peavad olema äärikutega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda 
selleks ettenähtud tehases valmistatud liitmikega. 

Töövõtja peab sõlmede koostamisel arvestama kõigi materjalide ja töödega, mis on vajalik 
sõlme korrektseks rajamiseks.  

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 
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6 EHITUSTÖÖD 

6.1 ÜLDISED NÕUDED 

Töövõtjal tuleb tööde teostamisel kasutada kvalifitseeritud tööjõudu ja esmalt põhjalikult 
tutvuda koostatud projektdokumentatsiooniga. 

Töövõtja on kohustatud teavitama teist osapoolt omal algatusel viivitamatult avastatud 
vigadest, puudustest ja riskiteguritest ning nende abinõudest, millega saab Hanget edendada 
ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. 

Ehitustööde käigus avastatud projekti ebatäpsused ei anna töövõtjale õigust lisaraha 
küsimiseks. 

Enne materjalide tellimist tuleb üle kontrollida ja veenduda materjalide (kaevud, pumplad jne) 
õigsuses ja sobivuses. Hilisemaid pretensioone ei võeta arvesse. 

Kõik objektilt eemaldatavad materjalid tuleb üle anda Tellija laoplatsile. 

Töövõtja on kohustatud: 

• dokumenteerima ehitustööd (ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute 
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid) 
vastavalt MTM määrusele nr 3/ 14.02.2020 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“; 

• enne kaevetöödega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate 
teavitamine; 

• jälgida ja täita projekti kooskõlastustes toodud nõudeid, mille kohta leiab 
informatsiooni kooskõlastuste koondtabelist: 

• jäätmete valdajana tagama nõuetekohase jäätmekäitluse: 

• ehitustöödel peab järgima kõiki nõudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8.detsembri määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“; 

• tööde piirkond tähistama vastavalt kehtivale korrale 

6.2 EHITUSTÖÖDEGA SEOTUD NÕUSOLEKUD (LOAD) 

Tööde tegemiseks vajalikud load hangib Töövõtja, kes kannab ka selleks tehtavad kulutused. 
Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette nähtud load ja 
nõusolekud nii ajutistele kui põhitöödele.  

Nõutavad võivad olla järgmised nõusolekud: 

- Tänava/tee sulgemise luba; 

- liikluse ümbersuunamise luba; 

- kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load nende 
tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. 

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende kohta 
käivate nõuete osas saab omavalitsusest. 

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikul 
omavalitsusel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks. 

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. 
Kohalik omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud 
kaevelubade alusel tehtavad tööd on lõpetamata. 
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Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutuslubade taotlemine ja riigilõivude tasumine on ehitustööde teostaja (edaspidi 
Töövõtja) ülesanne. 

 Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus ning liiklusohutus. 
Liikluskorralduse projekt tuleb kooskõlastada enne ehitustöödega alustamist kohaliku 
omavalitsusega. 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid liiklusmärke, 
tõkkeid, reguleerijaid, fooritulesid, pimedal ajal täiendavaid valgusteid ja vilkuvaid oranže 
ohutulesid ning teisi liikluskorraldusvahendeid. 

Kõikide tööde puhul, mis mõjutavad sõidukite ja jalakäijate liiklust, on nõutav 
liikluskorraldusplaan (edaspidi LKP). LKP tuleb vähemalt 5 päeva enne tööde alustamisest 
anda kinnitamiseks kohalikule omavalitsusele. Ilma eelneva kooskõlastuseta ei ole lubatud 
liiklust sulgeda ega ümber korraldada. 

Töövõtja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP täitmise eest. 

LKP ajakohastamised ja läbivaatused tuleb Töövõtjal teha 3 päeva jooksul, alates päevast, 
mil Töövõtja sai teada nõutavatest muudatustest LKP-s. 

LKP peab juhinduma vabariigi valitsuse määrusest “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” (RT 
I, 19.07.2018, 12). 

LKP-s peavad olema näidatud nii üldjoontes kui detailides kõik kavandatavad füüsilised ja 
organisatoorsed meetmed, iga tööala kohta. Plaanis peab olema arvestatud järgmiste 
nõuetega: 

- kõik ehitusest mõjutatud liiklusteed: teed, väljakud, jalgteed, sissesõiduteed 
eravaldustesse jne peavad olema plaanis käsitletud; 

- kõik ehitustööde lõigud, mis on üheaegselt avatud, peavad olema plaanis näidatud 
ajalises järjestuses koos maksimum- ja miinimumkestusega; 

- kõik juurdesõiduteed kinnistutele, piirded, avalikkusele suletud alad, ladustamisala 
peavad olema plaanis näidatud; 

- nõutav öine valgustus peab olema näidatud; 

- peab olema näidatud ühiskondliku transpordi ümbersuunamine, millest põhjustatud 
kulud kannab Töövõtja; 

- objektile ehitusmaterjale vedavate masinate liikumismarsruudid ja nende 
puhastamise intervallid peavad olema näidatud; 

- vajalikud liiklusmärgid peavad olema näidatud; 

- ajutine liiklusmärkide ülesseadmine ja asendamine peavad olema näidatud; 

- ajutised sissesõidud elanikele peavad olema näidatud; 

- vajalikud teede sulgemised ja alternatiivsed juurdepääsuteed peavad olema näidatud; 

- ühiskondlike transpordivahendite peatuste teisaldamine peab olema näidatud. 

Töövõtja rajab inimeste kaitseks ümber kõikide kaevikute tõkked ning hooldab neid kogu 
ehitusperioodi ajal. Kaevikute ümber tuleb paigaldada metallaed, mis on vähemalt 2,0 m 
kõrge. Aed peab vastu pidama vähemalt 0.2 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. 
Metallaedadele tuleb kinnitada sildid, mis keelavad ehitusobjektil viibimise. Kõik muud piirete 
variandid (plastikribad, puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid 
ladustamisalade jms tähistamiseks. 

Töid tuleb korraldada selliselt, et tööpäeva lõpuks ja mitte kauemaks kui 72 tundi ei jääks 
avatuks mitte enam kui 20 m teega paralleelselt kulgevat kaevikut. Jalgteedel olevad 
kaevikud tuleb ööseks täita, v.a juhul, kui on olemas vastav kohaliku omavalitsuse luba. 
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Tagasitäide peab olema tehtud maapinnani ning rajatud ajutine teekate killustikust 
fraktsiooniga 0...16 mm või taastatud teekate täielikult. Peatänavatel peab olema rajatud 
ajutine teekate asfaldi freespurust või taastatud teekate täielikult. Tänavat või selle osa pole 
lubatud liikluseks avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui kaevikud on täies mahus 
täidetud ja tagatud vähemalt tee ekspluatatsiooninõuded. Kaeveloa lõpetamiseks peab 
tänavate teekate olema täielikult taastatud ja tagatud tee seisundinõuded.  

Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul 
alternatiivsed juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutaja(te)le ja operatiivsõidukitele. Töövõtja 
peab teavitama ehitusjärelevalvet ja asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult 5 päeva enne 
mistahes juurdepääsu takistamist. Töövõtja peab tõendama ehitusjärelevalvele ja kohalikule 
omavalitsusele, et asjassepuutuvate kasutajatega on juurdepääsu takistamine kinnistutele 
kooskõlastatud. 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

Tööde korraldamisel tuleb jälgida, et oht liiklejaile oleks minimaalne. Ehitusmaterjale, 
seadmeid jne ei tohi pärast tööaega jätta tänavale väljapoole piirdega eraldatud ala, samuti 
ei tohi neid paigutada sellisel viisil või sellisesse kohta, mis mõjutaks tänavaohutust või vaba 
nägemisulatust ristmikel, kaasarvatud tänavale väljasõidud, ilma sobivate liikluse juhtimise 
vahendite ja meetmeteta.  

Talveoludes peab Töövõtja korraldama ehitustööde tegemise nii, et tee oleks vaba 
takistustest, mis segavad lume ja jää tõrjetöid. Ajutisi liikluskorraldusvahendeid ei tohi jätta 
kohtadesse, kus nad võivad segada või takistada lumekoristustöid. Ehitustööd peavad olema 
planeeritud nii, et vajadusel oleks võimalik ajutised liikluskorraldusvahendid ohutult 
kõrvaldada. 

Töövõtja hoiab liiklusala vabana kõrvalisest materjalist, mis tekib Töövõtja tegevuse 
tulemusel. 

Töövõtja muudab, toimetab mujale, katab või kõrvaldab kõik liikluskorraldusvahendid, mis ei 
näita tegelikku olukorda. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste 
siltide, ohumärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede rakendamisega. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse liikluskorralduse ning 
eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis 
ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele.  

Töövõtja peab arvestama bussiliikluse ümbersuunamisega seotud tööde ja vajadusel 
busside teekonna pikenemisest tulenevate kulutustega. 

6.3 EHITUSTUSTÖÖD 

Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja maa-aluste kommunikatsioonide 
valdajatel ära näidata ja/või määrata kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku 
ehitustööde käigus tekkinud kahju. Igal ehitusplatsil võtab Töövõtja enne kaevetööde 
alustamist kommunikatsioonide valdajalt kirjaliku kooskõlastuse, mille esitab 
ehitusjärelevalvele. 

 Seadmete ja materjalide ladustamine 

Töövõtja teeb kõik endast oleneva, et seadmete ja materjalide ehitusplatsil ladustamise 
periood oleks nii lühike kui võimalik ajastades seadmete tarne vastavalt antud ehitusetapile. 
Seega tuleb Töövõtjal planeerida transport ja tarne selliselt, et igal konkreetsel ehitusetapil 
oleksid vajalikud materjalid ja seadmed olemas. Vastavad korraldused seoses ladustamisega 
peavad olema tehtud enne seadmete/materjalide kohalejõudmist. Kuna igasugune 
materjali/seadmete kaotsiminek võib põhjustada tööprotsessi pikenemist ja kaotsiläinud 
materjale on keerukas asendada, siis tuleb Töövõtjal tagada piisav valve nii ladustamiskohas 
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kui ka ehitusplatsil. Töövõtja ei ladusta ehitusplatsil mittevajalikke materjale või seadmeid. 
Töövõtja hoolitseb selle eest, et materjale ei ladustata selliselt, et need võiksid ladustamise 
tagajärjel puruneda või kujutada ohtu inimestele. Töövõtja paigaldab vajalikud hoiatusmärgid. 
Töövõtja peab saama (küsima) tootjatelt vastavad instruktsioonid ladustamise 
korraldamiseks ja ladustatud materjalide/seadmete hoidmiseks. Tootjate poolt antud 
instruktsioone tuleb järgida. Kõik ladustamise ja materjalide/seadmete hoidmisega seotud 
kulud peavad Töövõtja poolt olema arvestatud ehitusmaksumuse hulka. Materjali ei tohi 
ladustada ehitusplatsil enne järgmiste tingimuste täitmist: 

- ehitusjärelevalvele on esitatud tootja soovitused materjali ladustamiseks ehitusplatsil; 

- ala, kuhu on kavas materjali ladustada, on määratletud ja ehitusjärelevalvega 
kooskõlastatud. 

 Kõrghaljastuse likvideerimine 

Juhul, kui torustiku kaeviku serv läheb puu(de)le lähemale kui 2m, siis tuleb sellest 
informeerida kohaliku omavalitsuse esindajat. Üldjuhul, kui kaevetööd on ette nähtud 
puu(de)le lähemal kui 2 m, siis tuleb puu(d) likvideerida. 

 Objekti pildistamine 

Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile, tuleb Töövõtjal teha põhjalik ja 
süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade pildistamine. 
Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast 
torustike paigaldamist taastamistööde tegemisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned 
(pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), 
teekatted ja nende servad, äärekivid, kraavid ja truubid, haljasalad, puud, põõsad, 
liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded jms. 
Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust, kui mingis lõigus on ette näha tööde 
alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal 
perioodil. 

Fotod peavad olema esitatud digitaalselt, JPEG formaadis. Faili nimest peab nähtuma 
tänava nimi ja aadress, fotol peab olema fotografeerimise kuupäev. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 
kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne 
tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid 
ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde 
tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja 
nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude 
kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 Geodeetilised tööd ehitustööde ajal 

6.3.4.1 Mahamärkimine 

Projektis esitatud kõrgusarvud on EH2000 süsteemis, plaanilised koordinaadid L-EST97 
süsteemis. Kõrgusvõrgu ja riikliku plaanilise geodeetilise võrgu punktide kohta saab 
informatsiooni kohalikust omavalitsusest. 

Ehitatavate torustike kõrguslikuks mahamärkimiseks tuleb paigaldada ajutised reeperid, mis 
tuleb siduda riikliku kõrgusvõrguga.  

Selleks, et kõrgusvõrgu reeperite omavaheline kõrguslik viga ei avaldaks ehitustööde 
tulemusele mõju, tuleb ühe projekteeritud valgala ulatuses paigaldatud ajutised reeperid 
siduda ühe kõrgusvõrgu reeperiga. Seejuures tuleb silmas pidada, et projekteeritud valgala 
võib koosneda erinevatel aladel olevatest lõikudest. 
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Ühises kaevikus rajatavate torustike lubatud vahekaugused on esitatud kaeviku ristlõigetel. 

6.3.4.2 Teostusmõõdistuste koostamine 

Käesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist 
teostusmõõdistada. Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri 
määrusele „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (RT 
I, 19.04.2016, 3) ning käesoleva projektiga kehtestatud Tellija erinõuetele. 

 Pinnakatete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamine 

Kaeviku kohalt lahti freesitud teekatte maksimaalse pikkuse määrab kohalik omavalitsus 
kaeveloas. Lahti freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud. 

Pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastused tingivad täiendava 
teekatte eemaldamise Töövõtja kulul. 

Killustikkatte eemaldamine 

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud kaeviku 
rajamiseks.  

Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel.  

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema 
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. 

 Kaeviku rajamine 

Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Minimaalne kaeviku 
laius on 700 mm või torustiku läbimõõt +400 mm mõlemal pool toru. Kaevude kohal tuleb 
kaevik teha laiem, nii et kaevu serv jääb kaeviku seinast vähemalt 200 mm kaugusele. 
Põhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb vältida, kuna see võib halvendada plasttoru 
külgtoetust.  

Talvetingimustes tuleb kaevikupõhi hoida külmumatuna. Kui võimalik, tuleb kaeviku põhi 
soojustada. Külmunud pinnas tuleb kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud kuiva 
liivaga. Erilist hoolt tuleb kanda kaevikus oleva vee külmumise vältimiseks.  

Kaeviku kaevamisel tuleb järgida niivõrd, kui see on praktiliselt võimalik, etteantud suunda ja 
langu, tagamaks vajalikud mõõtmed kaeviku toestuseks ettenähtud kilpide ja toestuse 
paigaldamiseks, ning jätmaks piisavalt tööruumi. 

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja 
välistatud lähedalasuvate rajatiste kahjustamine.  

Kaeviku küljed peavad olema ühetasased ilma oluliste sisselõigeteta pinnasesse. Kui 
sisselõige on siiski juhtunud, tuleb rakendada meetmeid tühemiku täitmiseks nii kiiresti kui 
võimalik või otsekohe pärast kaevikule toestuse paigaldamist. 

Töövõtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist läbilõiget konkreetses 
kohas uuringu tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib 
oluliselt erineda torustiku rajamise erinevates kohtades. 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel 
rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi 
kaevamistöödega peab Töövõtja arvestama. 
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Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta 
vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskõlastada tehnovõrgu valdajaga. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike 
vigastuste eest, mis võivad tööde käigus tekkida. 

Töövõtja tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, väljaarvatud 
juhul kui on vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni rajatistest on 
Töövõtja tegevusest tulenevalt kas purunenud või kahjustatud, tuleb omanikku sellest 
teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remontööd. Kulud selliste remonttööde eest kannab 
Töövõtja. 

Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on mõeldud üldise informatsioonina 
Töövõtjale. Tellija ei vastuta selle eest, et kõik rajatised on joonistele kantud või esitatud 
nende täpses asukohas. Töövõtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida 
olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste või maapealsete rajatiste kahjustusi. 
Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude toestamise ja 
ümberpaigutamise vajadusega. 

 Väljakaevatud materjali eemaldamine ja ladustamine, reovee purgimine 

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. Kaevetöödest ülejääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib Töövõtja ja 
kooskõlastab selle kirjalikult kohaliku omavalitsusega enne ehitustööde algust.  

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida asulas (vahetult enne 
töödega alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele 
omavalitsuse ja maavaldajaga (riik või eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult. 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike töödega, mis on seotud ladustuskohtadega (sh 
vajadusel juurdepääsutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine, 
planeerimine jmt) ning transpordiga ladustuskohta. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast 
tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui väljakaevatud materjal 
on ladustatud killustik-kattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist puhastada. 

Töövõtja tasub ladustamise tasud juhul kui see on Keskkonnaameti poolt määratud. 

Reovee või sademeveekanalisatsiooni veekogusse juhtimine on keelatud. Vastavalt vabariigi 
valitsuse määrusele „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed” tohib ühisvoolsest kanalisatsioonist sademevett 
vihmavalingu ajal ülevoolude kaudu suublasse juhtida koos reoveega vahekorras vähemalt 
neli ühele. Ülevool võib töötada ainult siis, kui vastav vahekord on tagatud. 

 Kaeviku toestamine 

Kaevikute seinad tuleb nende varisemise või lähedal asuvate rajatiste kahjustamise 
vältimiseks rajada sobiva nõlvusega või toestada. Toestatavate kaevikute seinad peavad 
olema võimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus ning rajamise meetodid peavad ära hoidma 
külgnevate pinnaste, vundamentide, rajatiste ja teiste objektide häirimise või 
kokkuvarisemise. Kõik kahjud, mis on tekitatud teistele töödele või külgnevatele objektidele 
kas kokkuvarisemise, vee või maapinna surve või teiste mõjurite poolt toestuse ja 
tugevdamise puudumise tõttu või mõne muu Töövõtja hooletuse või eksimuse tõttu, 
remonditakse Töövõtja kulul ja viivitamatult. 

Töövõtja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest kõikjal ning piisava 
sügavuseni, et vältida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema rajatud nii, et 
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tööde tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks täiendavalt pingeid ja 
koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. 

Kaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on transpordivahendite 
liiklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 

Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase liikuma 
hakkamine. Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes siis, 
kui nii on nõutud joonistel või ehitusjärelevalve vastava nõude korral. Alati, kui toestus ja 
tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool kavandatud 
maapinda ära lõigata ja kõrvaldada; millises osas seda tehakse, on ehitusjärelevalvel õigus 
juhiseid anda. 

Ehitusjärelevalvel on õigus vastava vajaduse ilmnemisel Töövõtjalt nõuda kaevikute toestuse 
tööjooniseid. Ehitusjärelevalvel on õigus anda Töövõtjale instruktsioone kaeviku toestamise, 
toestamise kõrvaldamise ja asendamise kohta.  

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad 
redelid, mis ulatuvad 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga kaeviku 20 m lõigu kohta või 
ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema vähemalt üks redel. 

 Veetõrjetööd 

Selleks, et ehitustööd võiksid toimuda kuivades tingimustes, tuleb kõik kaevikud hoida 
vabana igat liiki veest.  

Töövõtja võib ise valida kaevikutest vee kõrvaldamise meetodi tingimusel, et 
ehitusjärelevalvega on meetod eelnevalt kooskõlastatud. Ilma Tellija kirjaliku loata ei tohi vett 
juhtida mistahes veekogudesse, kanalisatsiooni, kraavi või jõkke. Tellija heakskiit meetodile 
ei vabasta Töövõtjat ühestki lepingust tulenevast kohustusest ega vastutusest. 

Töövõtja ei tohi juhtida pinnaseosakesi (liiva, muda või muid tahkeid aineid) sisaldavat vett 
mistahes olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku. 

Töövõtja poolt ehitustööde käigus kanalisatsiooni juhitava vee kogused ja juhtimise aeg tuleb 
kooskõlastada vee-ettevõttega. 

Töövõtja hangib ja kasutab piisava võimsusega (jõudlusega) seadmeid (pumpasid, 
nõelfiltreid) ja masinaid ning leiab vajaliku tööjõu, et teha vajalikud operatsioonid kaevikute 
kuivana hoidmiseks. 

Töövõtja rakendab kõik meetmeid, et vee eemaldamisega mitte kahjustada mingit osa 
töödest või külgnevatest omanditest. 

Kõik ajutised veetõrjerajatised (kraavid, tammid jne) tuleb teha sama hoolikalt kui 
püsirajatised ning need tuleb pärast kasutamise lõppu likvideerida (demonteerida) kui 
ehitusjärelevalve pole esitanud teisi nõudmisi. Ajutised veetõrjerajatised ei tohi kahjustada 
keskkonda ega mõjutada maavaldusi. 

 Torustiku tasanduskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase peale või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi 
rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub 
paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui 
De > 600 mm, siis dmax ei või ületada 60 mm. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, 
siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane 
ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi 
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sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem 
kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. 
Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

Pärast aluspõhja valmimist näitab Töövõtja selle enne järgmiste ehitustööde algust 
ehitusjärelevalvele ette ja peab ehitusjärelevalvelt saama kooskõlastuse tööde jätkamiseks. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas 
jne) või suure põhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada 
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon 
kooskõlastada ehitusjärelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16...32 mm) tuleb ümbritseda 
geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: 

- kaal: 150...200 g/m2; 

- tõmbetugevus: 10...15 kN/m. 

Ehitusjärelevalve võib nõuda torustiku tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui 
peab seda vajalikuks. Kõik torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud 
kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse töömahuloendis.  

 Torustiku paigaldamine 

Torustiku paigaldustöödel tuleb järgida RIL77-2013 ja materjalide tootjate ettekirjutusi.  

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. 
Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 
alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 
torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja 
kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud 
saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on esitatud tabelis: 

Tabel 1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed 

Projekteeritud toru lang 
‰ 

Lubatud 
kõrvalekaldumine 
projekteeritud langust ‰ 

Lubatud 
kõrvalekaldumine 
kõrgusest (mm) 

>5 1.5 50 

3÷5 1.0 30 

<3 1.0 20 

Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist on 5mm/m, lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 
kaevude vahekaugusest. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 
lubatud. Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem 
(kõrgem), kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised: 

- kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

- asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi 
kasutada ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on vigastatud 
(nt paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. 
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Torustike vahekaugused määratakse RIL 77-2013 põhjal. Puhas horisontaalkaugus 
paralleelsete torude vahel peab olema vähemalt 300mm. Kanalisatsioonitorustike sügavus 
peab olema vähemalt 1,2 m mõõdetuna toru pealt maapinnani, kui joonistel pole näidatud 
teisiti. 

Töövõtja peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja 
projekteeritud torustike omavaheliseks ühendamiseks. 

Torude üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. Talvisel perioodil tuleb 
torustikutöid teha eriti hoolikalt. Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel 
alla -10°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud 
pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb 
RIL 77 ja RYL 90, samuti materjalide tootjate juhiseid. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede 
digitaalne pildistamine.  

 Kanalisatsioonikaevude paigaldamine 

Kaevude liivalus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu 
vajumine välistatud. Nõrga kandevõimega aluspinnase korral (märg pinnas, savi, liivsavi, 
turvas jne) tuleb kasutada tasanduskihi all sobivat aluskonstruktsiooni. Kaevud tuleb 
paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning selliste operatsioonide ajal nagu 
harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et 
kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni ümber kaevu olev kaevik on maapinnani 
täidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Kaevuluugid peavad olema reguleeritava kõrgusega (“ujuva” raamiga) ning paigutatud 
ümbritseva teekattega samale tasapinnale. Maksimaalne lubatud erinevus kaevukaane ja 
ümbritseva teekatte kõrguses on asfalteeritud ja plaatidega kaetud teekatte korral +/- 3 mm. 
Kruusakattega alal (tänavatel) peavad kaevukaaned olema paigaldatud 20 cm teekattest 
madalamale ja olema kaetud kruusaga.  

Sõiduteele paigaldatavate restkaevude luugi ribi suund ei tohi ühtida sõidusuunaga. 

  Torustike soojustamine 

Kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,0 m mõõdetuna toru 
pealispinnast, tuleb soojustada.  

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumiskohad truupide ja kraavidega tuleb soojustada, kui 
truubi sisepinna või kraavi põhja vahekaugus torust on vähem kui 1,2 m 
kanalisatsioonitorudel. Soojustus tuleb paigaldada 2 m ulatuses mõlemale poole piki 
paigaldatavat torustikku ristumiskohast mõõdetuna või soojustuskoorikut kasutades. 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse 
paigutamiseks, survetugevus min 180 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04W/mK.  

  Kaeviku tagasitäide 

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha juurdeveetud materjaliga (mineraalne liiv, kruus, killustik 
maks. osakese suurusega 32 mm). Kaeviku tagasitäite materjal peab olema 
ehitusjärelevalve poolt heakskiidetud. Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada 
kihtidena. Kaevikute tagasitäide tuleb teha ekskavaatori abil, täitematerjali kallamine 
torukaevikusse otse kallurilt on keelatud. 

Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m kõrguseni) täidetakse juurdeveetavast materjalist 
(üldjuhul mineraalne liiv maks. terasuurusega 2 mm, kasutatava materjali peab heaks kiitma 
ehitusjärelevalve) käsitsi ja tihendatakse samuti käsitsi. Tihendamise ajal tuleb vältida torude 
nihkumist. 
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Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor-test) peab tiheduse määramiskatsel olema 
teede aluses osas vähemalt 0,98, haljasalal 0,9. Töövõtja peab vastavalt ehitusjärelevalve 
nõudmistele ja juhistele olema valmis seda tulemust tõestama. 

Töövõtja kannab kuni garantiiperioodi lõpuni tagasitäite tegemise kvaliteedi eest vastutust ja 
kannab vastavad kulud ning täidab vajadusel kaeviku uuesti. Töövõtja teeb kõik nõutavad 
tööd, et tagada aktsepteeritav pinnase seisukord kõikjal tööpiirkondades. Kõik vajalikud 
lisamaterjalid hangitakse ilma täiendavate kulutusteta Tellijale. 

Kõiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, käsitatakse mehaanilise 
tihendamise puudustena. Töövõtja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma 
täiendavate kulutusteta Tellijale. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector-2 
vms). Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste 
nõutavate isikute poolt.  

Testi protokollid tuleb edastada omavalitsusele ja ehitusjärelevalvele (Tellija esindajale) 
vahetult pärast testimist. Kõik testimisega seotud kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise 
hinna sisse töömahuloendis. 

 Maha jäetavad torustikud, kaevud ja muud seadmed 

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad torustikud, kaevud, septikud 
jms tuleb likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja 
kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilises asukohas paiknevad 
kasutusest välja jäävad torustikud ja seaded tuleb otstest sulgeda betooniga. 

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 
kaevukonstruktsioonidega.  

Demonteeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.0 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja 
tihendatakse vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Maha jäetavad kogumiskaevud ja 
septikud tuleb enne seda tühjendada. Reovesi tuleb käsitleda vastavalt Jäätmeseadusele. 

 Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 
läheduses asuvates hoonetes jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. Kui objekti 
läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed (kütusemahutid jne), siis 
informeerib Töövõtja sellest koheselt kohalikke organeid ja ehitusjärelevalvet. Töövõtja 
rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki kohalike organite ja ehitusjärelevalve poolt 
antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

  Lõhkeained ja õhkimine 

Lõhkeainete kasutamine ja õhkimine on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse nõusolekul. 
Töövõtja peab arvestama sellega, et ehitusgeoloogilise uurimistöö käigus tuvastati tugeva 
lubjakivi kiht torustiku paigaldussügavusest kõrgemal. Lubjakivi lõhkumiseks tuleb kasutada 
hüdrovasarat. Kõik lõhkumistöö teostamisega seotud kulud peavad olema arvestatud 
Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

 Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

6.3.18.1 Üldosa 



Töö nr. 25-162. Prillimäe lasteaia veevarustuse ja kanalisatsiooni kinnistusiseste torustike 

rekonstrueerimine 

Lasteaia tn 7, Prillimäe alevik, Kohila vald, Rapla maakond 

18 (26) 

Töövõtja vastutab, et kogu objektil või selle läheduses asuv nii ühiskondlikus kui ka 
eraomanduses olev vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst 
põhjustatud võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise 
käigus põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal 
taastada sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta 
sellega seonduvad kulud. Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või 
vigastatud pinnad ja vara ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja 
sisemised pinnad ning armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse 
ja purunemise eest kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, 
lõpetamisest/paigaldamisest kuni Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 
varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 
sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 
läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad olla 
vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 
kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta vigastada ega kõrvaldada.  

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised valmistatud (rajatud) 
objektid, võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka 
ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid tuleb 
pärast kaevetööde lõppu üksnes Töövõtja kulul oma esialgsele kohale tagasi paigaldada. Kui 
rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada, 
tuleb koostöös kohaliku omavalitsusega ja ehitusjärelevalvega leida uus sobiv asukoht. 
Juhul, kui ilma ehitustööde vajaduseta on tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis 
olevaile rajatistele, tuleb Töövõtjal asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei 
peaks kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja 
Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad tõendid 
selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. 

Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu 
valdaja ettekirjutustest ja nõuetest. 

6.3.18.2 Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks 
mistahes vigastuste tekitamise eest. Ohu vähendamiseks tuleb: kaevikute rajamisel kasutada 
vähem vibratsiooni tekitavaid seadmeid; torustik tuleb paigaldada võimalikult lühikeste 
lõikudena ja kaevikuid võimalikult lühikest aega avatuna hoides. Kaevikud tuleb toestada 
kasutades selleks sobivaimaid lahendusi. 

Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised 
pildistada (vt ptk Objekti pildistamine). 

Ilma ehitusjärelevalve ja hoone omaniku kirjaliku nõusolekuta pole lubatud hoonetega 
paralleelselt kulgevate torustike nihutamine hoonele lähemale kui 5 m.  

6.3.18.3 Elektrikaablite kaitsmine 

Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. Elektrikaablite asukoha määramiseks tuleb enne ehitustööde 
algust kutsuda kohale tehnovõrgu valdaja (Elektrilevi OÜ) esindaja. Kaablite kaitsetsoonis 1 
m tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Ehitustööde käigus lahti kaevatud kaablid tuleb 
toestada ja kaitsta vigastuste eest.  
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Projekteeritud torustike asukoha kattumisel kaabelliinidega tuleb vajadusel kattuv lõik ümber 
tõsta või asendada uue kaabliga kaitsetorus uues asukohas kogu kattuvuse pikkuses. 
Asenduskaabli tehnilised näitajad peavad olema vähemalt samaväärsed.  

Projekteeritud torustiku ristumisel elektrikaablitega tuleb kaabel vajadusel paigutada 
lõhestatud kaitsetorusse läbimõõduga 160 mm kogu kaeviku laiuselt. Elektrikaabli 
ümberpaigutamise, asendamise või lõhestatud kaitsetorusse paigutamise otsustab 
ehitusjärelevalve koostöös kaabelliinide valdajaga. 

6.3.18.4 Sidekaablite kaitsmine 

Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja 
kirjaliku tööloa alusel. Sidekaablite asukoha määramiseks tuleb enne ehitustööde algust 
kutsuda kohale tehnovõrgu valdaja esindaja. Kaablite kaitsetsoonis tuleb kõik kaevamistööd 
teha käsitsi, ehitustöid võib teha ainult Telia Eesti AS tööloa alusel. Ehitustööde käigus lahti 
kaevatud kaablid tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest, sidekanalisatsiooniga ristumisel 
tuleb tellida pärast kaeviku kinniajamist (mitte varem kui 2 nädalat) Eltel Networks AS-lt 
sidekanalisatsiooni läbivuse kontroll antud lõigus. Kanali mitteläbitavuse avastamisel torud 
remontida vastavalt omanikult saadud juhistele. Juhul, kui ehitustööde käigus selgub, et 
projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite või sidekaablitorustikega tuleb 
tehnovõrkude ümberpaigutamine, asendamine või kaitsetorusse paigutamine lahendada 
kohapeal koostöös ehitusjärelevalve ja tehnovõrkude omanikega või esindajatega. 

Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nende ülesõit on keelatud. 

6.3.18.5 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Ehitustööde tegemisel ette jäävad geodeetilised kindelpunktid tuleb koostöös kohaliku 
omavalitsusega ümber paigaldada või taastada. Töövõtja peab arvestama kulutustega, mis 
on seotud geodeetiliste kindelpunktide taastamise või ümberpaigutamisega. 

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada koostöös 
kinnistute omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal taastada endisel 
kujul. 

6.3.18.6  Puude ja haljasalade kaitsmine 

Ehitustööde ajal peavad olema puude tüved ja võrad kaitstud võimalike vigastuste tekitamise 
eest. 

Töövõtja ei või ilma ehitusjärelevalve ja kohaliku omavalitsuse esindaja kooskõlastuseta 
eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või jalgteedega külgnevat puud. 
Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade 
kaitse eest. Kui ehitusjärelevalve arvates on mõnda puud või haljasala põhjendamatult 
vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja iga vigastatud puu või taastab kahjustatud 
haljasala.  

 Tööohutus 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et ei 
töölised, tavakodanikud ega keskkond oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.  

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks Töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
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Tööohutust kontrollib ehitusjärelevalve. Kõik tööohutusalased juhtumid tuleb kajastada 
igakuises aruandluses vms. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 

Selleks, et vältida personali juhuslikku kontakti seadmete pöörlevate osadega, ohtlike 
masinatega, mehhanismidega, kuumade pindadega, elektrivoolu all olevate osadega ja 
muude ohuallikatega, peavad olema paigaldatud kaitsepiirded. Kaitsepiirded peavad olema 
jäigad, kindlalt paigaldatud ning tehtud nii, et neid ei peaks normaalses tööolukorras, jooksva 
hoolduse tegemisel ega rutiinsel inspekteerimisel kõrvaldama. Sellised kaitsepiirded võivad 
olla valmistatud traatvõrgust, pressitud metallist või muust korrosioonikindlast perforeeritud 
materjalist. Seal kus vajalik, tuleb kaitsepiirete kinnitusel kasutada elektritoite blokeeringut, et 
lubada masinate töötamist üksnes siis, kui kõik kaitsepiirded on paigas ja korralikult 
kinnitatud. Avariiseiskamislülitid peavad olema paigaldatud kõikide ajamite juurde nii ajutistel 
kui ka korralistel töödel. 

 Ehitusaegne veevarustus ja kanalisatsioon 

Töövõtja vastutab kõigi ajutiste rajatiste hankimise (valmistamise) ja paigaldamise eest. 
Töövõtja koordineerib ja paigaldab kõik ajutised rajatised vastavalt omavalitsuse või vee-
ettevõtte poolt esitatud nõudmistele ning kohalikele seadustele ja määrustele. Pärast tööde 
lõppu või kui puudub edasine vajadus nimetatud ajutise rajatise järele, tuleb rajatis 
eemaldada ja ehitusplatsil taastada esialgne kord. Kõik ajutise rajatisega seotud kulud sh 
paigaldamine, hooldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine ning avariitööd katab 
Töövõtja. 

Töövõtja kohustus on tagada ajutise veevarustus (ehituslikel eesmärkidel, hügieeni otstarbel, 
olmevesi, torustike läbipesu ja katsetamine) objektil. Tellija tagab olemasolevast 
ühisveevärgist selle tarvis vee ning tasu vee eest ei võta. 

Torustike asendamisel või taastamisel on lubatud tavatarbijatel katkestada veega 
varustamine ehitustegevusest mõjustatud tööde piirkonnaga külgnevatele kinnistutele 
maksimaalselt 4 tunni jooksul. Ettevõtetel ja asutustel, millel on tehnoloogiliselt vajalik 
katkematu veevarustus, on lubatud veevarustuse katkestamine ainult ümberühenduste 
tegemise ajaks, katkestuse aeg ja kestus tuleb iga ettevõtte või asutuse esindajaga 
täiendavalt kooskõlastada. 

Maksimaalselt 1 tunniks on lubatud katkestada reo- ja sajuvee ärajuhtimine. Ehitustööde ajal 
tuleb Töövõtjal sobival meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse, 
kaasaarvatud veemõõtmine, selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. 
Teenuste säilitamise tehnilised lahendused peavad olema kinnitatud Tellija poolt. Kõikidel 
sellistel juhtudel tuleb mõjustatud kinnistuid ning Tellijat kirjalikult teavitada Töövõtja poolt 
vähemalt 3 tööpäeva enne teenuste katkestamist. 

6.4 TEEKATETE JA HALJASALADE TAASTAMINE  

 Üldist 

Katete taastamised tuleb teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirja 
nõuetele.  

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, jalgteed, piirded, teekattemärgistus 
haljasalad jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või 
kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et see 
rahuldaks ehitusjärelevalve nõudmisi. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende 
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endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui 
võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist.  

Enne ehitustööde vastuvõtmist ehitusjärelevalve poolt peab omavalitsus ja vajadusel ka 
eraomanik(-ud) olema haljastus ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. Kirjaliku 
heakskiidu hangib Töövõtja. 

Liiklusmärkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustööde käigus ajutiselt 
eemaldatud objektide algne seisukord tuleb taastada. 

Teekatete taastamisel tuleb tagada Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Tee 
seisundinõuded“ esitatud nõuded. 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja 
paigaldustehnoloogiate järgimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud 
kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5 m/ööpäevas. Teekatted tuleb taastada nii, 
et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud teisiti. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, kruusast katte ja haljasalade taastamist. Juhul, kui 
esineb pinnakatteid (eelkõige kinnistutel) mida pole alljärgnevalt kirjeldatud tuleb need 
taastada esialgse konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades 
seejuures ehitusjärelevalve poolt esitatud nõudmiste ja ettepanekutega. Juhul kui kohaliku 
omavalitsuse kaevetööd eeskiri erineb alljärgnevast, siis on ülimuslik kohaliku omavalitsuse 
eeskiri. 

 Katendite taastamine 

Peale ehitus- ning tagasitäitetööde lõpetamist tuleb taastada kõik tööde käigus rikutud või 
eemaldatud katted (asfalt, bet. kivid, muru, jne.). Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, 
materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms, taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 
Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte 
rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus 
fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri poolt. 

Katendikonstruktsioonid: 

Ühekihilise asfaltkatte taastamine:  

- AC 12 surf 70/100 (100%tardkivi), h= 5 cm  

- Killustikalus E≥170 MPa 20 cm  

- Dreenkiht keskliivast K=0,98; Kf≥1 m/ööp min 20 cm  

- Täitepinnas (liiv) Kt=0,98; Kf≥0,5 m/ööp vastavalt vajadusele  

- Tasandatud aluspinnas 

Kivimaterjali segust (kruus, killustik) katte taastamine: 

- kivimaterjali segu (segu 6 TEKN)* 12 cm 

- looduslik kruus filtr. ≥1m/ööp 20 cm 

- mulde pinnas. ≥ 0,5 m/ööp min 40cm 

- kaeviku täide/ aluspinnas 

Haljasala katte taastamine:  

- Muru (külvinorm 20…30 g/m2)  

- Kasvupinnas (maksimaalne osakeste suurus 20 mm) 10 cm  

- Tasandatud aluspinnas 

Freespurukatte taastamine: 

- Freespuru kattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate 
vähemalt esialgses seisukorras. Taastatava freespurukattega tee ülemine kiht 
valmistada freespurust kõrgusega 10 cm. Katte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul 
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peab olema vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 
teepinnaga samale kõrgusele. 

Pinnatud kate taastamine: 

- Pinnatud teekate tuleb taastada kahes osas: esimene kiht kogu rikutud teekatte 
ulatuses ja teine kiht kogu tänava teekatte laiuselt. 

 Nõuded materjalidele 

Katendi ehitus teostada kooskõlas kehtivate „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” 
tooduga. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga.  

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast Tellija heakskiitu.  

Killustikalusel INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi 
olla seejuures väiksemad kui 140MPa kõnniteel ja 170MPa sõiduteel.  

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või 
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, 
vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu 
laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki- ja põikvuugid 
krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm 
paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta. Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku. 

6.4.3.1 Asfaltsegud  

Asfaltkatte taastamisel tuleb lähtuda seadusandluses tulenevatest ja/või Maanteeameti ning 
kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud normidest ja nõuetest.  

Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind puhastada 
tolmust ja porist ning kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Kõik olemasoleva 
asfaltkatte servad tuleb ühtlaselt katta bituumenemulsiooniga. Asfaltkatte töövuukide arv 
peab olema minimaalne. Väikesed asfalteeritavad alad (kuni 20 m²) tuleb tingimata 
asfalteerida ilma töövuukideta. Töövuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb katta 
bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid tuleb asfalteerimisel 
paigaldada teepinnaga samale tasapinnale (± 3 mm) ning sama kaldega.  

Taastatava asfaltkatte ebatasasus ei tohi ületada 3 mm/3 m risti tänavat ja 4 mm/3 m piki 
tänavat. Asfaltkatte pinna kahjustamisel ehitusmasinatega tuleb vähemalt 50 mm paksune 
pealiskiht üles freesida ja asendada uue asfaldiga. Sellise töö ulatuse määrab Insener.  

Keelatud on asfalteerimistööde teostamine kui valitsevad ilmastikutingimused (nt vihm, 
temperatuur) tingivad ebakvaliteetse tulemi.  

Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis: „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jämetäitematerjalidele esitatavad 
miinimumnõuded, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314. 

AC 12 surf 70/100 jämetäitematerjali omadused peavad vastama järgmistele kategooriatele:  

- GC90/15; FI20;LA30;AN19;FNaCl4 (asf. katendite ehitamise juhis 23.12.2015, Tabel 
1);  

- Asfaldisegu jämetäitematerjalina tuleb kasutada min 45% ulatuses graniitkillustikku.  

Killustikalus peab vastama nõuetele GC80/20; C90/3; LA30; F4; FI20; f4; E=170 Mpa 
(kõnniteedel 140 MPa).  
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Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), 
mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 
1m/ööp (Proctor-teim).  

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse 
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 (Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud - Osa 2: 
Kuivtiheduse ja veesisalduse laboratoorse määramise katsemeetodid - Proctor-teim) järgselt) 
ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise 
rahvusliku standardi EVS 901-20 (Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli 
määramine) jõustumiseni. EVS-EN 13286-2 järgsed katseandmed tuleb esitada 
filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis.  

Täiteliiv peab vastama nõuetele : k=0,98; KF=0,5 m/ööp. 

6.4.3.2 Haljastus  

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu 
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega 
säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti 
kaskede omi).  

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat 
mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 
ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga.  

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 
kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 
vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 
15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

6.5 KATSETUSED 

Kõik riiklike ja kohalike õigusaktidega nõutud katsetused, kontrolltoimingud ja 
inspekteerimised tuleb viia läbi Töövõtja kulul Omanikujärelevalve osavõtul. Katsetustest 
tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui katsetused ebaõnnestusid tuleb Töövõtja kulul need 
uuesti teha. 

Kui Omanikujärelevalve nõuab täiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole nõutud 
seadusandluses, kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult sel juhul, kui 
kontrolltoimingute tulemusena ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud nõuetele. Sellisel 
juhul on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ja 
toimub tema kulul. 

 Isevoolsete torude katsetamine 

Pärast torude paigaldamist ja torude ühendamist ning kaevude tihendamist teostab Töövõtja 
igale kaevudevahelisele torulõigule videouuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette 
teatada ja Töövõtja on kohustatud võimaldama Omanikujärelevalve kohaloleku. Lõplik 
videouuring tuleb teha läbipestud torudes, kus vee voolamist videouuringu ajal ei toimu. 
Videouuringu kohta peetakse päevikut. Videokaamerad peavad olema varustatud 
kaldemõõtjaga ning tarkvaraga, mis võimaldab mõõtetulemuste põhjal koostada iga torulõigu 
kohta kallete graafiku. Kallete mõõtja peab olema Tootja nõuetekohaselt kalibreeritud. 
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Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EVS-EN 13508-2 (Investigation and assessment 
of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system) ja 
EVEL-i poolt välja antud „Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse tõlgendamise juhendile“. 

Isevoolsete torustike ja kaevude veepidavuse katsed viia läbi vastavalt EVS-EN1610-le 
(Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine) kasutades vett. 

Täite vastavust saab kontrollida tihenduse ja/või toru deformatsiooni kontrolliga. 

Katsetuste kohta Töövõtjal koostada kõikide torulõikude kohta (v.a alla 2 m lõikude kohta) 
videomaterjal ja aruanded ning koondakt, mis tuleb esitada Tellijale. 

 Survetorude katsetamine 

Paigaldatud torustik (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 1610:2015. Töövõtja eraldab vajaliku 
tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik kõik 
ettenähtud katsetused läbi viia.  

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) on nõutav kaks katsetust: 

Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis (PVC) 

Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

- ≤ DN 200 3 tundi 

- > DN 200 6 tundi 

Proovirõhk: 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). 
Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme 
abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on 
täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Omanikujärelevalve poolt. 

6.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil käivitada ja 
juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. 
Juhendid ja käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. 
Juhendid ja käsiraamatud peavad olema eestikeelsed.  

Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid. 

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist 
ülesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad 
sisaldama vähemalt järgmist: 

- juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

- kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

- elektri- ja automaatikasüsteemide kirjeldust; 

- tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse; 

- töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid; 

- hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane või vastavalt töötundidele jne) ning 
märkusi selle kohta, millist hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või 
valmistajatehas ise. 
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Kõik juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud kasutajasõbralikult ja arusaadavas 
keeles ning vajadusel koos lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema 
köidetud ja valmistatud selliselt, et neid oleks võimalik pikaajaliselt kasutada. Juhendid tuleb 
esitada digitaalselt ja kahes eksemplaris paberkandjal. 

6.7 KESKKONNA OSA 

Ehitustööde ajal tuleb säilivate puude tüvesid võra ja juurestikku kaitsta vigastuste eest. 
Tüvekaitsed ja nende paigaldamine ei tohi omakorda kahjustada puud. Ehitustööde 
organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide 
ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus on häiritud. 

Kaevetööde käigus tuleb kaitsealuse objekti alal või kaitsevööndis rakendada järgmisi 
kaitsemeetmed:  

- kaevetööga seotud alal tuleb piirata üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki 
juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga; 

- kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldada puudele tüvekaitsed ning 
sügavamal kui 1m teha kaevetöö käsitsi; 

- kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajada tõkendid, 
mis väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel; 

- tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
tuleb kooskõlastada keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigata läbi sirgelt terava 
lõikevahendiga; 

- kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured katta 
kuivamise vältimiseks; 

- juurestiku kaitsealal liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel, katta maapind 
viisil, mis välistab pinnase tihenemise; 

- kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti 
poolt väljastatud kirjaliku loa alusel; 

- paljastunud puujuured tuleb külmumise ja kuivamise eest katta ning kuival perioodil 
kasta. Leevendusmeetmena näha ette maapinna õhustamist ja kobestamist. 

Hoonete ja tehnovõrkude planeerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised 
kujad vastavalt Eesti Standardi EVS 843:2016 nõuetele. 

Ehitus- ja/või haljastusprojektides kavandatud istutusmaterjal peab vastama Eesti Standardi 
EVS 939-2:2020 "Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute 
kvaliteedinõuded" nõuetele. Standard määrab istiku juurepalli, rinnasdiameetri ja võra suhte. 

 Mõjud väliskeskkonnale 

Ehitustööde tegemine segab ja häirib avalikkust. Seetõttu on oluline, et Töövõtja vähendaks 
ja leevendaks ehitustööde negatiivset võimalikku mõju. Järgnevalt on toodud ära nn 
keskkonnajuhtimise kava, kus on ära märgitud soovitused ja nõudmised, mida Töövõtjal 
tuleb tagada keskkonna võimalikult minimaalne negatiivne mõjutamine. 

- Soovitus. Kasutada vibratsiooni vähendavaid ja müra summutavaid seadmeid ja 
rajatisi. 

- Nõue. Vähendada tolmu ja prahi tekkimist ning elanikkonnale ebamugavuste 
põhjustamist järgides häid tööde teostamise ja ehitusplatsi jälgimise tavasid. 
Vähendada ehitustööde käigus tekkiva tolmu levimist, soovitav on tänavaid aeg-ajalt 
kasta veega. 

- Nõue. Tööd teha vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele. Vältida 
tööde tegemist öösel. 

- Nõue. Vähendada materjalide tarne ja ehitustööde tegemisega kaasnevaid 
ebamugavusi tehes ehitustöid ja transportides materjale tiheda liiklusega tänavatel 
ainult väljaspool tipptunde ja kitsastel tänavatel elamurajoonides üksnes päevasel 
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ajal. Väljakaevatud pinnase transportimine põhjustab ehituse ajal tihedat liiklust, 
tolmu ja müra. Ebameeldivusi saab vähendada hoolika transpordigraafiku ja –teede 
planeerimisega ning veokite valikuga. 

- Nõue. Tiheasustuspiirkonnas torustike ehitamine eeldab tööpiirkonna rajamist (k.a. 
väljakaevatud pinnase ladustamine). See häirib, eriti kitsastel tänavatel, liiklust kui 
just ei rakendata vastavaid meetmeid, s.t avalikkuse teavitamist teostatavatest 
ehitustöödest, liikluskorralduse hoolikat planeerimist ja ettepanekuid alternatiivsete 
teede kasutamiseks, veokite ebavajaliku parkimise vältimist ja mittevajaliku materjali 
ladustamist. 

- Nõue. Liikluse korraldamisest, veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise 
katkestamisest ehitustööde käigus ning ajutise veevarustuse korraldamisest tuleb 
avalikkust informeerida arvestades Tellija poolt antud juhiseid. 

- Nõue. Tagada, et kõik torustikud on rajatud järgides vastavaid standardeid, nõudeid 
ja töömeetodeid eesmärgiga vältida lekete tekkimise ohtu ja reovee infiltratsiooni. 

- Nõue. Teha pidevat järelevalvet seadmete korrasoleku üle ja järgida häid 
kasutamistavasid. 

- Nõue. Tagada tööohutusnõuete täitmine kasutades sobivaid tööriistu, seadmeid ja 
kaitsemeetmeid. 

- Nõue. Tööd tehes tuleb järgida kohalikke tervisekaitse ja tööohutusnõudeid. 

- Nõue. Tehnovõrkude kaitsmiseks ja vigastamise vältimiseks tuleb nende asukoht 
enne tööde algust täpselt ära kindlaks teha ja tähistada. 

- Nõue. Keskkonnale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastutab 
Töövõtja. 

- Nõue. Ehitustööde käigus tekitatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab 
Töövõtja omal kulul ja võimalikult kiirel viisil. 

 Ehitusjäätmed 

Ehitusprahi, materjalijääkide ja muude ehitusjälgede eemaldamine tuleb korraldada 
perioodiliselt, vastavalt uute rajatiste valmimisele ilma tööde lõplikku valmimist ära ootamata. 
Koristamistööde käigus tekkinud prügi kuulub Töövõtjale ja see tuleb eemaldada 
ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata ja külgnevaid krunte kahjustamata ning käidelda 
vastavalt jäätmeseaduse ning selle rakendusaktides ette nähtud viisil. 

Kõik veokite ja ehitusmehhanismide poolt avalikele aladele (tänavatele jm) kantud pinnas ja 
praht tuleb koristada Töövõtja poolt. 

Töövõtja toob Tellija poolt ette antud ladestuskohta likvideeritavate torustike metall 
fassoonosad ja r/b kaevude kaaned koos luukidega. 

Kui ehitusprahi kõrvaldamist ja teisi koristustöid ei ole ehitustööde käigus Töövõtja poolt 
õigesti korraldatud, võib Tellija väljamakseid osaliselt kinni hoida, kuni nõutavad tööd on 
korralikult tehtud. 

Kõik üleliigsed materjalid või materjali jäägid, mis jäävad pärast kaeviku tagasitäite 
lõpetamist objektile, tuleb sobival moel 24 tunni jooksul pärast iga lõigu tagasitäite lõpetamist 
objektilt koristada Töövõtja kulul. Jäätmete käitlemise võimaluste kohta saab informatsiooni 
kohalikust omavalitsusest. 

Reovee kogumiskaevud/-mahutid tuleb tühjendada ja reovesi ning muda anda üle vastavat 
käitlemisõigust omavale ettevõttele. 

 

 

Koostas ja konntrollis: 

Kadi Rajala-Pihl 


